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LICITACION PUBLICA N° 03 / CGPQ/2016

PAVIMENTO DE HORMIGON y DESAGUESEN AV JUAN DE GARAY
-ETAPA 2-

Puerto Quequén, 29 de Noviembre de 2016

CIRCULAR N°2

Se comunica a los oferentes que en la Caratula del Pliego donde dice (FECHA DE
APERTURA DE OFERTAS: EL 07 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS 11:00 HORAS)
debera entenderse: FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: EL 07 DE DICIEMBRE
DE 2016 A LAS 11:00 HORAS.

Asi mismo en las Clausulas Legales Particulares en el ARTICULO 31 donde dice: La
obra debera ser terminada a los TREINTA (60) dias corridos, a contar del acta
debera entenderse: La obra debera ser terminada a los CIENTO VEINTE (120) dias
habiles, a contar del acta de iniciacion de obra.

PEDRO O'GANGA JUAN C. CHIALVA
painagor JEFE de AREA de COMPRAS
P.Q C.G.PQ.

G.P.Q.
ARGENTINA
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LICITACION PUBLICA N° 03 / CGPQ/2016

PAVIMENTO DE HORMIGON y DESAGUESEN AV JUAN DE GARAY
-ETAPA 2-

Puerto Quequén, 25 de Noviembre de 2016

CIRCULAR N°1

Se aclara que a los efectos de las capacidades técnicas y financieras requeridas en
el Articulo 7 del Pliego de Bases y Condiciones en sus Especificaciones Legales
Particulares se debera tomar para ambas , la Especialidad Rama |: Pavimentos
Rigidos Tipo A por un valor de $ 9.826.250,00 c/u.

\‘W

Dr Asturo &
PRESIDENTE
Consorcio de Gestion
de Puertc Quequén




CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE
QUEQUEN

(Ente Publico No Estatal — Ley Pcia. Buenos Aires N° 11.414)

LICITACION PUBLICA N° 03/ CGPQ/2016

PAVIMENTO DE HORMIGON y DESAGUES
EN AV JUAN DE GARAY -ETAPA 2-

UBICACION: Puerto Quequén (Provincia de Buenos Aires)

CIERRE DE RECEPCION DE OFERTAS: EL 07 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS
10:30 HORAS

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: EL 07 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS
11:00 HORAS

DOMICILIO DEL CONSORCIO: AV. JUAN DE GARAY N° 850 QUEQUEN (B)
TEL/FAX 02262 450006 — e mail: secretaria@puertoquequen.com

PROVINCIA DE BUENOS AIRES — REPUBLICA ARGENTINA
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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente licitacion tiene por objeto la construcciéon de un pavimento de hormigon,
readecuacion de desagues pluviales sobre un sector de la avenida Juan de Garay que
se extiende desde el pavimento finalizado en la zona de balanzas de ingreso a las
volcadoras de Terminal Quequén hasta los portones de egreso que vinculan esta
avenida con la calle 536 (Av Juncal) en una longitud aproximada de 420 metros, a
efecto de dar solucién a los problemas ocasionados al transito que egresa de la
jurisdiccién portuaria de Puerto Quequén previendo descongestionar el actual transito
de camiones en la Av Alte Brown, y al estancamiento de agua de lluvia provocado por

el mal estado y deformacion de la actual calzada adoquinada.

De esta manera se agilizaran los procesos logisticos necesarios para que los vehiculos
de carga pasen el menor tiempo posible en Puerto Quequén y sean evacuados rapida y

facilmente.

Esta obra se enlaza a la actual pavimentacién de la Av Juan de Garay logrando asi
una circulacién mas eficaz, eficiente y segura para el transito portuario. Articulando con
el Estudio realizado por la UNICEN en lo referido al Plan Estratégico para el

Ordenamiento del Transito y del Transporte de Cargas en Puerto Quequén.

Dicho Plan estratégico propuesto establece 2 (dos) objetivos prioritarios: 1. Mejorar las
condiciones de desplazamiento de las cargas, su gestion y control, a fin de encontrar
alternativas de circulacion mas eficaces y eficientes para la organizacion portuaria y; 2.
Reducir el impacto negativo que esta organizacion genera en la localidad en que se

encuentra inserta, a fin de mejorar la relacién entre el puerto y la ciudad.
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Para corregir el estancamiento de aguas y debido a la escasa pendiente del terreno y
al mal estado del adoquinado presente, se proyecta una readecuacion de todas las
bocas de tormenta existente a ser reconstruidas en sumideros de hormigon a fin de

mejorar la captacion de las aguas superficiales con mayor eficiencia.

Los sumideros a construir con sus respectivas cdmaras de inspeccion se mantendran
conectados por las cafierias de enlace existente que se vincularan con el desagle

existente al final de su traza y que vuelca las aguas al rio.

Finalmente se pavimentara la calzada con hormigdén en un ancho de 12 metros con
ambos cordones, la calzada tendra un espesor de 25 cm y sera del hormigon tipo H-30

construida sobre otra capa de hormigon de 10 cm de espesor de hormigon H-20.

Por ser una zona de pendientes muy escasas se ha disefiado la calzada con una
pendiente transversal hacia ambos lados respecto de su eje central que facilitara el
escurrimiento y drenaje de las aguas caidas hacia los bordes donde se alojan las

estructuras captadoras del sistema de desagues.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Art. 1°.-OBJETO

El presente llamado a licitacion tiene por objeto la “Pavimentacién de un
sector de la avenida Juan de Garay en una superficie aproximada de 5040 m?
y la reconstruccion de las estructuras existentes que captan las aguas
precipitadas”.

Art. 2°.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

Los trabajos a realizar comprenden:

ITEM 1 Demolicion, retiro y transporte de calzada existente.
ITEM 2 Construccién de sumideros y cadmaras.
ITEM 3 Saneamiento y reconstruccion de subrasante.
ITEM 4 Construccion de sub-base de Hormigon H-20
ITEM 5 Construccion de calzada de Hormigén H-30
ITEM 6 Construccion de cordones
ITEM 7 Limpieza

ITEM 1. DEMOLICION, RETIRO Y TRANSPORTE DE Y CALZADA EXISTENTE

El oferente debera arbitrar los medios necesarios para la demolicién de la calzada
existente, extraccion y transporte.
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Se removera la calzada existente de adoquines graniticos, los mismos deberan ser
trasladados por el adjudicatario al lugar designado por el CGPQ cuya distancia no
sera superior a los 15 Km del lugar de la obra y quedaran acopiados de manera libre
de cualquier otro elemento producto de la demolicion.

El acarreo de los mismos debera ser realizado mediante bateas a fin de minimizar
los tiempos de desmonte y transporte de los mismos.

El adjudicatario debera encargarse de retirar todos elementos sobrantes que no
seran de utilidad en la construccién. Todo el material generado producto del
desmonte que no sean adoquines debera ser retirado por cuenta y cargo de la
contratista fuera de la jurisdiccion portuaria.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialados
en los planos del proyecto o en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

Se utilizaran los equipos mas apropiados al tipo de desmonte, demolicion y acarreo
de materiales acorde a la naturaleza del terreno donde seran ejecutados los
trabajos. Dichos equipos deberé ser mantenido en perfectas condiciones de uso y
funcionamiento.

En caso de que la Inspeccion detecte que los equipos afectados a dichas tareas no
cumplen con su buen funcionanamiento o presentan algun tipo de riesgos, podra
exigir a la Contratista que el mismo sea retirado de la obra y sera responsabilidad
de la Contratista reponer en menos de 24 hs. un equipo igual o de similares
caracteristicas operativas al objetado.

MEDICION:

El item se certificara en medicién global (gl)

FORMA DE PAGO:

Se pagara por medicién global (gl), al precio unitario de contrato establecido para
el item “Demolicion, retiro y transporte de calzada existente”.
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ITEM 2. CONSTRUCCION DE SUMIDEROS Y CAMARAS

Este item comprende la ejecucion de los sumideros de hormigén en un
todo de acuerdo. Los sumideros seran construidos segun lo determinado en los
planos respectivos y la presente especificacion.

La ubicacion y tipo de sumidero se indica en cada caso en los planos de
proyecto quedando a decision de la Inspeccion la ubicacién exacta de los mismos
en el momento de su ejecucion.

También comprende la reparacion de pluviales existentes, asi como la
reposicion y/o reparacion de cualquier otra estructura existente como
consecuencia de los trabajos efectuados.

Se debera previamente a la apertura de la excavacion realizar estudios y
sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas
existentes a efectos de preservar dichas instalaciones de posibles roturas.

Todos los materiales necesarios para la construccion de cada uno de los
sumideros previstos deberan responder a lo establecido en las presentes
especificaciones, en tanto que en lo referente a los requisitos tecnoldgicos
exigidos tanto para el hormigon como para el hierro a utilizar deberan cumplir con
lo especificado en el reglamento CIRSOC 201 (version 2005) correspondiente a
cada uno de ellos.

2.1 METODO CONSTRUCTIVO:

Se realizara de acuerdo a las reglas del arte usuales para esta tarea, ajustandose
en un todo a lo precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la
Inspeccién. Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas
indicadas en el plano respectivo, serd rechazado y el Contratista debera
ejecutarlo integramente de nuevo a su cargo no aceptandose reparaciones
inadecuadas.

MEDICION:

El item se certificara en Unidad (U)
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FORMA DE PAGO: Se pagara por Unidad (U), al precio unitario de contrato
establecido para el item “Construccién de Sumideros y cAmaras”.

ITEM 3. SANEAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE SUBRASANTE
3.1 EXTRACCION, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIAL

Este item comprende la realizacion de todos los trabajos indispensables para la
reconstruccion de la subrasante una vez finalizadas las tareas de desmonte y
limpieza de la calzada existente.

El material de aporte, debera tener las condiciones para obtener una compactacion
Optima y asi lograr una buena base de apoyo.

La provision y transporte del suelo de las caracteristicas indicadas, su compactacion
especial y demas tareas necesarias para la ejecucion de Item esta incluido en el
precio del mismo.

3.2 SANEAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE SUBRASANTE
3.2.1 MATERIALES

El material a utilizar en la construccién de la capa de suelo seleccionado debera ser
provisto por el Contratista y deberd ser de caracteristicas uniformes, no debera
contener materia vegetal o cualquier otra sustancia putrescible. El suelo
seleccionado debera cumplir con los siguientes requisitos:

Limite Liquido < 40 (menor o igual a cuarenta);

indice de Plasticidad < 10 (menor o igual a diez);

Valor Soporte > 20 % (mayor o igual al veinte por ciento);
Hinchamiento < 1 % (menor o igual al uno por ciento)

El ensayo de Valor Soporte debera ser realizado de acuerdo a la técnica de la norma
Mm 17-60 D de la DVBA, sobre probetas moldeadas estaticamente a una densidad
del 97% (noventa y siete por ciento) del Peso de Volumen Seco maximo obtenido
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en el ensayo de compactacion Proctor Modificado (AASHTO T 180) y con el 95 %
(ciento por ciento) de la humedad 6ptima arrojada en dicho ensayo.

Se tomara como Valor Soporte del suelo ensayado el menor obtenido, resultante de
comparar los ensayos sobre probetas no embebidas y luego de cuatro dias de
embebida, con una sobrecarga de 10 Kg (diez kilogramos) para determinar su
hinchamiento

3.2.2 EQUIPOS

Todos los elementos utilizados que componen el equipo para la ejecucion de este
trabajo deberan ser aprobados por la Inspeccion en el momento de replanteo y los
mismos deberan ser mantenidos en condiciones satisfactorias por el Contratista
hasta la finalizacion de la obra; si durante la construccion se observasen deficiencias
o mal funcionamiento, la Inspeccién ordenard su retiro y reemplazo por otros en
buenas condiciones en un plazo maximo de 48 hs. El equipo a utilizarse debera ser
el minimo necesarios para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, quedando
completamente prohibido el retiro de los elementos necesarios que componen el
mismo mientras dure la ejecucion.

En la proximidades de las obras de arte, cafierias enterradas u otras estructuras, la
compactacion deberd realizarse utilizando elementos especiales adecuados para
tal fin acordes al tamafio del &rea de trabajo, que permitan cumplimentar las
exigencias de la presente Especificacion

El equipo aprobado por la Inspeccion debera estar en condiciones de operacion que
sean apropiadas para la seguridad de la Obra y del personal

3.2.3 METODO CONTRUCTIVO

Una vez cumplidas las exigencias establecidas en el presente item y antes de
depositar los materiales sobre la superficie a recubrir, la superficie de la subrasante
debera contar con la aprobacion de la Inspeccion. La Contratista deber& preservar
la superficie de deterioros y humedecimiento o secado excesivos.

Durante la construccion de la capa de suelo seleccionado deberan ejecutarse los
drenajes necesarios de forma tal que imposibiliten el estancamiento de las aguas y
gue no se produzcan erosiones por el escurrimiento de las mismas.
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Si se comprobaran ablandamientos o saturaciones de la superficie de apoyo por
falta de drenaje o cualquier causa, el Contratista debera retirar el material con
exceso de humedad y lo debera reemplazar por material equivalente al previsto, en
buenas condiciones y colocarlo segun las especificaciones del proyecto, a su
exclusiva cuenta, riesgo y cargo.

Aprobada por la Inspeccion y por escrito la superficie de apoyo, el material para la
subbase se depositara y distribuird en un espesor tal que permita una compactacion
en capas. Se procedera luego a la pulverizacion del material mediante rastras,
arados, mezcladora rotativa o cualquier otro equipo que permita obtener, al término
de la operacion, que el 100% (ciento por ciento) del material pase el tamiz 3/4".

En todo volumen de suelo donde haya indicios o se detecte que no tiene las
condiciones de calidad requerida, la Inspeccion podra solicitar la realizacién de
ensayos complementarios para verificar si cumple con los requisitos exigidos,
guedando los mismos a cuenta y cargo de la Contratista.

En caso que se verifique que el suelo no sea apto para la utilizacién prevista, el
Contratista debera desecharlo y reemplazarlo por otro suelo con las caracteristicas
previstas, por su cuenta, riesgo y cargo. Previo a la compactacion se debera
homogeneizar la humedad mediante pasaje de equipo de mezclado. Una vez
verificada que la mezcla contenga la cantidad correcta de humedad se comenzara
la tarea de compactacion. Los distribuidores de agua estaran provistos de
elementos de riego a presion que aseguren la distribuciéon del agua con barras
apropiadas, de suficiente nimero de picos por unidad de longitud y con valvulas de
corte de interrupcion rapida y total.

Los elementos de riego, aprobados por la Inspeccién, se acoplaran a unidades
autopropulsadas o a tanques regadores de arrastre.

La compactacién se efectuara en una Unica capa de un espesor compactado de
0,10 m. como minimo y se terminar& con rodillo neumatico maltiple o con aplanadora
tipo tandem de rodillo liso.

En la proximidad de obras de arte, cAmaras de servicios, etc., el proceso comun de
compactacion ser interrumpird a una distancia minima de 10 m (diez metros) hacia
cada lado de los extremos de las mismas. Dicha distancia quedara fijada con
exactitud por la Inspeccién de acuerdo a las caracteristicas del equipo normal de
compactacion disponible en obra.
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En el tramo asi delimitado, la densificacién se efectuara en capas de espesor
maximo de 0,10 m (diez centimetros) mediante la utilizacion de equipos apropiados
con el tamafio del area de trabajo. Una vez compactado el suelo seleccionado, se
reconformara la superficie final obtenida para que satisfaga el perfil longitudinal y la
seccion transversal especificada, perfilandola con motoniveladora, suministrandole
mas humedad, si fuera necesario, y compactando la superficie conformada con
rodillo maltiple de neumaticos y con aplanadora tipo tandem de rodillo liso. La
superficie terminada debera estar libre de grietas, sin ondulaciones o material suelto
y ajustado al perfil de proyecto.

3.3 COMPACTACION DE LA SUBRASANTE

El perfil transversal de la subrasante se construira de acuerdo con las indicaciones
de los planos o con las que disponga la Inspeccién, admitiéndose las siguientes
tolerancias:

Las diferencias de cotas entre ambos bordes en los trechos rectos, no sera mayor
del cuatro por mil (4o/00) de ancho teorico de la subrasante.

La pendiente a dar al perfil transversal de la subrasante, sera la indicada en los
planos o la establecida por la Inspeccion.

El perfil transversal de la subrasante se verificara en toda la longitud de la obra, en
los intervalos que fije la Inspeccion. El control de bordes debera efectuarse con
anterioridad al control de flecha, debiendo emplearse en todos los casos, nivel de
anteojo.

La verificacion de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se
efectuardn previa a la aprobacién de ella, y sin perjuicio de que la Inspeccion las
verifigue durante la marcha de la construccion donde lo juzgue conveniente o
imparta las 6rdenes e instrucciones necesarias para asegurar un resultado final que
evite las correcciones de la obra terminada.

3.4 SUELO CEMENTO

En el caso que sea necesario debera bachearse, reemplazando y/o aportando el
material de subrasante existente con tosca-cemento al 6% respecto al P.U.V seco.
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Las mezclas granulares para bases y sub-bases, serdn homogéneas, y realizadas
en obra no debiendo contener raices, matas de pasto, sustancias organicas ni otras
materias extrafias putrescibles, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

Limite liquido: menor de 40
Indice plastico: menor de 10
Sales totales: menor de 1,5 %
Sulfatos: menor de 0,5 %

En caso de contener terrones o elementos aglomerados, se lo debera preparar en
yacimiento o en los lugares de extraccién, pulverizandolo adecuadamente de tal
manera que una vez procesado, pase no menos del 100 % por el tamiz de abertura
cuadrada de 1 pulgada y no menos de un 60 % por el tamiz de abertura cuadrada
n°4 (4,76 mm).

3.5 ENSAYO DE AGREGADOS Y SUELOS
3.5.1 COMPACTACION

Se define como tramo aquel sector ejecutado en una jornada de trabajo y que su
superficie no supere los 1000 m2 (mil metros cuadrados); en caso de ejecutarse
mayor superficie por jornada, se dividira en la cantidad de tramos que apruebe el
Inspector de obras.

Para controlar el grado de compactacién alcanzado de cada capa se determinara el
peso especifico aparente de laboratorio (PUVS max) del ensayo de compactacion
Proctor Modificado (AASHTO T 180) por cada tramo, siempre y cuando se trate del
mismo material de cantera y su aspecto sea homogéneo.

Dentro de esa distancia la toma de muestra se efectuara de manera aleatoria. La
determinacion del peso especifico aparente se efectuara de acuerdo al Método de
la Arena, el Método del Volumenometro u otros métodos que permitan medir la
densidad en el espesor total de las capas y que hayan sido aprobados por la
Inspeccion.

En cada una de las capas compactadas deberd obtenerse un peso especifico
aparente del material seco igual al 95 % (noventa y siete por ciento) del P.U.V.S.
maximo de laboratorio.
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En el tramo delimitado a ambos lados de las obras de arte, camaras de servicios,
etc., se exigird un peso por unidad de volumen seco (P.U.V.S.) del 100 % (ciento
por ciento) del PUVS maximo obtenido segun la técnica precedentemente citada.

Ademés debera cumplir con las siguientes exigencias de compactacion:

a) En cada tramo construido se efectuara un minimo de tres (3) determinaciones de
densidad in situ exigiéndose que el valor medio de la densidad seca sea mayor o
igual que el 95% (noventa y siete por ciento) de la obtenida en laboratorio con el
mismo material.

La Inspeccion podra, ademas, determinar densidades en cualquier punto del tramo
donde lo considere conveniente.

b) Como exigencia de uniformidad de compactacion, la densidad seca de cada
determinacion debera ser mayor o igual al noventa y seis por ciento (96%) de la
densidad media de todos los valores obtenidos en cancha. Se admitira un sdlo valor
de densidad seca por debajo de esta exigencia. De no cumplirse las exigencias a)
0 b) se rechazara el tramo, quedando su reconstruccién por cuenta y cargo del
Contratista.

Espesor:

Conjuntamente con el control de densidad, se efectuaran determinaciones para
contralor de espesores. El tramo se considerara aceptable cuando, en su correcta
ubicacion planimétrica, las cotas de la capa compactada no excedan en mas de 1
cm (un centimetro) las cotas de proyecto, ni sean inferiores a éstas.

Todo tramo con espesor con defecto que no cumpla con los requerimientos
precedentemente exigidos debera ser reconstruido con el agregado de material
necesario para obtener el espesor de proyecto, no percibiendo el Contratista pago
adicional alguno. No se admitiran espesores mayores gue los de proyecto, todo
exceso debera ser perfilado por cuenta y riesgo del Contratista. Se debera controlar
gue la cota final resultante de la capa no afecte las condiciones de drenaje previstas
para la obra, caso contrario debera reconstruirse por cuenta y riesgo del Contratista

3.5.2 CONSERVACION:

El Contratista deberd conservar a su exclusiva cuenta la base construida, a
satisfaccion de la Inspeccién, la que hara determinaciones para verificar la
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densidad, perfil y demdas caracteristicas especificadas, manteniéndola en
condiciones ¢ptimas hasta la ejecucion de la etapa sucesiva y hasta el momento de
finalizar el plazo contractual.

MEDICION:

El item se certificara en metro cuadrado (m?)

FORMA DE PAGO:

Se pagara por metro cuadrado (m?), al precio unitario de contrato establecido para
el item “Saneamiento y reconstruccion de subrasante”.

ITEM 4. CONSTRUCCION DE SUB-BASE DE HORMIGON H-20

Se realizara una sub-base con Hormigén elaborado tipo H-20 de 0.10 m de espesor,
segun normas C.I.R.S.O.C.-

El contratista propondra una dosificacion de acuerdo a los materiales a utilizar para
la elaboracion del hormigon, que debera ser aprobado por la Inspeccién previo al
inicio de las tareas de colado.

Para la dosificacion rige lo mencionado en el Articulo 5.2 Materiales de la presente
Especificacion.

El hormigon se empleara tal cual resulte después de la descarga de la hormigonera,;
no se admitira el agregado de agua para modificar o corregir su asentamiento para
facilitar las operaciones de terminacion de la calzada. Se empleara el minimo de
manipuleo para evitar segregaciones.

El hormigon sera compactado mediante reglas de vibrado con un sobreancho de 20
cm respecto a la junta longitudinal de la capa superior, con el fin de evitar la
superposicion de juntas.

En aquellas zonas donde la regla vibradora no pueda ser utilizada y siempre y
cuando la Inspeccion lo autorice, la Contratista podra realizar la vibracion mecanica
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con vibradores de aguja a inmersion, trabajando con un equipo y teniendo otro de
reemplazo, de manera de garantizar el vibrado que corresponde en estos casos.

Una vez vibrado el hormigdn se debera fratachar la superficie de manera de obtener
una lisura aceptable, con el fin de romper la adherencia con la estructura final de la
calzada.

Finalizados los trabajos de terminacién se procedera a realizar el “curado”
correspondiente con el empleo de productos quimicos para la formacion de
membranas de “curado”. El producto a utilizar respondera a las exigencias de la
norma A.S.T.M. 309-56, ser& de color blanco, facilmente dispersable en agua.

MEDICION:

El item se certificara en metro cuadrado (m?)

FORMA DE PAGO:

Se pagara por metro cuadrado (m?), al precio unitario de contrato establecido para
el item “Construccion de sub-base de Hormigon H-20".

5. CONSTRUCCION DE CALZADA DE HORMIGON H30

Las tareas de este rubro se refieren a la completa ejecucion del pavimento de
hormigon simple, en los espesores que se especifiquen en el proyecto.

La colocacion de los moldes sera aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia
gue ocasione diferencias entre molde y molde deméas de 1mm.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes, en areas de bordes o
cunetas, reforzando su compactacion.

La totalidad de las tareas de este rubro, se regiran por lo establecido en las
presentes especificaciones y érdenes de la Inspeccion.

La compactacion del hormigbn se ejecutara cuidadosamente mediante reglas
vibrantes de superficie, el alisado y terminado superficial de la calzada se ejecutara
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con medios aprobados que aseguren una adecuada terminacién superficial en
cuanto a lisura, rugosidad, galibo, respetando las cotas de disefio y produciendo un
correcto escurrimiento de las aguas, esta ultima condicion, es de cumplimiento
obligatorio, siendo causa de rechazo toda area que no asegure esta condicion,
siendo de responsabilidad del contratista asegurar las cotas y nivelacion correctas
para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial, debera ser cumplido tanto en las areas construidas
como en las adyacentes.

5.1 DOSIFICACION

El contratista propondré una dosificacion de acuerdo a los materiales a utilizar para
la elaboracion del hormigon, que debera ser aprobado por la inspeccion previa al
inicio de las tareas de colado.

5.2 MATERIALES

Todos los materiales componentes del hormigén, en el momento de su ingreso a la
hormigonera, deberan cumplir las exigencias y condiciones que se establecen en el
CIRSOC 201 (Versién 2005), salvo indicacion en contrario en estas especificaciones
o0 documentos del proyecto. En el caso que para un determinado material no se
hubiera indicado explicitamente las especificaciones que debe satisfacer, quedara
sobreentendido que son de aplicacion las exigencias establecidas en el Reglamento
CIRSOC 201 (Version 2005), Capitulo “Materiales”, vigente a la fecha.

5.2.1 AGREGADO FINO DE DENSIDAD NORMAL

Caracteristicas generales

a) El agregado fino estarad constituido por arena silicea (natural) de particulas
redondeadas redondeadas y arena de trituracion de origen granitico, de particulas
angulosas en proporciones tales que permitan al hormigon en que se utilizan, reunir
las caracteristicas y propiedades especificadas.

b) La arena de particulas angulosas se obtendr& por trituracion de rocas sanas y
durables, que cumplan los requisitos de calidad especificados para los agregados
gruesos de densidad normal para hormigones de cemento portland.
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c) No se permitira el empleo de arenas de trituracién como Unico agregado fino. El
porcentaje de arena de trituracion no sera mayor del 30 % del total del agregado
fino.

d) Las particulas constituyentes del agregado fino deben ser limpias, duras,
estables, libres de peliculas superficiales, de raices y restos vegetales, yeso,
anhidritas, piritas y escorias.

e) En ningln caso se emplearan agregados finos que hayan estado en contacto
con aguas que contengan sales solubles o que contengan restos de cloruros o
sulfatos, sin antes haber determinado el contenido de las mencionadas sales.

f) La cantidad de sales solubles totales (suma de los contenidos individuales de los
agregados, aditivos, adiciones minerales y el agua) debera ser tal que los
contenidos de cloruros y sulfatos sean los admitidos en el Reglamento CIRSOC 201
(Version 2005), Capitulo “Materiales”, vigente a la fecha.

g) No se admitirdn mas del 30 % en masa de carbonato de calcio en forma de
particulas constituidas por trozos de valvas o conchillas marinas, segun Norma
IRAM 1649.

h) El agregado fino total poseerd una curva granulométrica continua y uniforme
dentro de las curvas limites especificadas, debiéndose cumplir que el material que
pasa el tamiz N° 30 sera inferior al 45 % del mismo, mientras que el que pasa el
tamiz N° 50 sera inferior al 30 % y su Mddulo de Finura sera superior a 2.5.

Sustancias nocivas

Las cantidades de sustancias nocivas, expresadas en porcentajes de la masa de la
muestra, no excederan de los limites que se indican en el Reglamento CIRSOC 201
(Version 2005).

a) Materia organica: el limite estard dado por lo establecido en el Reglamento
CIRSOC 201 (Version 2005).

b) Sustancias reactivas: el agregado fino a emplear, no debera contener sustancias
gue puedan reaccionar desfavorablemente con los alcalis del cemento, cantidades
suficientes como para provocar una expansion excesiva del mortero o del hormigén.
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Otros requisitos

a) Equivalente arena: el equivalente de arena no serd menor de 75. Norma IRAM
1682.

b) Estabilidad frente a una solucion de sulfato de sodio, Norma IRAM 1525. La
porcion de agregado fino retenida en el tamiz IRAM 300 micrones, al ser sometida
a 5 ciclos alternados de inmersion y secado en una solucién saturada de sulfato de
sodio arrojara una pérdida en peso no mayor del 10 %.

c) Estabilidad de las rocas basélticas constatada por el ensayo de inmersion en
etilen-glicol, Norma IRAM 1519. Los agregados finos obtenidos por trituracion de
rocas basdlticas, al ser sometidos al ensayo de inmersion en etilen-glicol durante 30
dias, arrojaran una pérdida en peso menor del 10 %.

5.2.2 AGREGADO GRUESO DE DENSIDAD NORMAL
Caracteristicas generales

a) Elagregado grueso estara constituido por piedra partida de origen granitico,
como agregado grueso en la elaboracion de hormigones.

b) Las particulas que lo constituyen seran duras, limpias, resistentes, estables,
libres de peliculas superficiales, de raices y de restos vegetales, yeso, anhidritas,
pirita y escorias.

Otras sustancias perjudiciales que puedan dafar al hormigén y las armaduras seran
admitidas segun los limites indicados en. Tampoco contendra cantidades excesivas
de particulas que tengan forma de lajas o de agujas. El contenido de carbonato de
calcio en forma de trozos de valvas o de conchillas marinas se limitar4 al 2% en
peso.

¢) En ningun caso se emplearan agregados gruesos extraidos de playas fluviales y
maritimas, que hayan estado en contacto con aguas que contengan sales solubles,
0 que contengan restos de cloruros o de sulfatos, sin antes haber determinado el
contenido de las determinadas sales en el agregado.

d) La cantidad de sales solubles aportadas al hormigén por el agregado grueso no
incrementara el contenido de cloruros y sulfatos del agua de mezclado establecido
en el Reglamento CIRSOC 201 (Versién 2005).
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e) Todo agregado grueso que contenga suelos, arcillas o materiales pulverulentos
en exceso del limite establecido para los finos que pasan el tamiz IRAM 75 micrones
por via hUmeda, sera completa y uniformemente lavado antes de su empleo.

Sustancias nocivas

a) Las cantidades de sustancias nocivas, expresadas en porcentajes de la masa
de la muestra, no excederan de los limites que se indican en el Reglamento
CIRSOC 201 (Version 2005).

b) Materia organica: el limite estara dado por lo establecido en el Reglamento
CIRSOC 201 (Version 2005).

c) Sustancias reactivas: el agregado grueso a emplear, no debera contener
sustancias que puedan reaccionar desfavorablemente con los alcalis del cemento,
en cantidades suficientes como para provocar una expansion excesiva del mortero
o del hormigon.

Otros requisitos

a) Estabilidad frente a una solucién de sulfato de sodio, Norma IRAM 1525. La
porcién de agregado grueso al ser sometida a 5 ciclos alternados de inmersion y
secado en una solucién de sulfato de sodio arrojara una pérdida en peso no mayor
del 12 %.

b) Estabilidad de las rocas basélticas constatada por el ensayo de inmersion en
etilen-glicol, Norma IRAM 1519. Los agregados gruesos obtenidos por trituracion de
rocas basalticas, al ser sometidos al ensayo de inmersién en etilenglicol durante 30
dias, arrojaran una pérdida en peso menor del 10 %.

c) Desgaste Los Angeles El agregado grueso al ser sometido a este ensayo Norma
IRAM 1532, arrojara un desgaste no mayor del 40%.

d) Particulas lajosas y elongadas La cantidad de particulas lajosas y elongadas,
determinadas segun IRAM 1687, partes 1 y 2, deben ser igual o menor de
40gr/100gr.

5.2.3 COMPOSICION GRANULOMETRICA DE LOS AGREGADOS
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Curvas granulométricas

La composicion granulométrica de los agregados se determinara clasificando las
particulas mediante los siguientes tamices de abertura cuadrada: 53mm; 37,5mm;
26,5mm; 19mm; 13,2mm; 9,5mm; 4,75mm; 2,36mm; 1,18mm; 600 micrones; 300
micrones; 150 micrones; Norma IRAM 1501.

La granulometria de un agregado fino o grueso se considerara satisfactoria si el
porcentaje de material que pasa cualquiera de los tamices especificados difiere
como maximo en un 5% del peso de la muestra para el limite establecido del tamiz
considerado. Lo dicho tiene validez para cada uno de los tamices establecidos.

Para el célculo del moédulo de finura se utilizaran solamente los tamices cuyas
aberturas estan aproximadamente en razéon 2 a partir del tamiz de 75 mm de
abertura, Norma IRAM 1501.

En el caso de agregados constituidos por particulas de densidades sustancialmente
diferentes la clasificacion se hara en volumen para lo cual las cantidades en masa
retenidas sobre cada tamiz se dividiran por la respectiva densidad.

Granulometria del agregado fino

a) El agregado fino tendra una curva granulométrica continua, segun la Norma
IRAM 1505, comprendida dentro de los limites que determinan las curvas A
y B de la tabla 1.

Tabla 1. Curvas granulométricas del agregado fino. Norma IRAM, parte I

Tamices de malla Porcentaje Maximo que pasa
cuadrada acumulado
CURVA A CURVAB
9,5 mm 100 100

4,75 mm 95 100
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2,36 mm 80 100
1,18 mm 50 85
600 pm 25 60
300 pm 10 30
150 pm 2 10

b) En ningln caso el agregado fino tendra mas del 45 % del material retenido en
dos cualquiera de los tamices consecutivos indicados en el cuadro indicado.

¢) Si el médulo de finura de un agregado fino varia mas de 0,20 en mas o en
menos con respecto al del material empleado para determinar las proporciones
del hormigon (dosificacidn), el agregado fino sera rechazado salvo el caso en
gue se realicen ajustes adecuados en las proporciones de la mezcla con el
objeto de compensar el efecto de la mencionada variacion de granulometria.

Granulometria del agregado grueso

a) Al ingresar a la hormigonera, el agregado grueso tendrd una granulometria
comprendida dentro de los limites que, para cada tamafio nominal y segun la
Norma IRAM 1505, se indica en la tabla 2.

Tabla 2. Tamafio nominal del agregado grueso. Norma IRAM 1505

Tamiz IRAM Tamarfio Nominal
53a4,75 mm 37,5a4,75 mm

63 mm 100

53 mm 95a 100 100
37,5 mm 95a 100
26,5 mm 35a70

19 mm 35a70
13,2 mm 10a 30

9,5 mm 10a 30
4,75 mm Oab Oab

b) En el caso de los tamafios nominales 53 a 4,75 mm y 37,5 a 4,75 mm, el
agregado grueso estara constituido, preferentemente, por una mezcla de dos
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fracciones. La mezcla cumplird los requisitos correspondientes al tamafio
nominal de que se trate. Solamente se permitird una fraccion cuando el tamafio
maximo nominal, no exceda de los 37,5 mm.

c) Cuando el agregado grueso esté constituido por una mezcla de fracciones, cada
una de ellas se debe almacenar y medir en forma separada.

5.2.4 CEMENTO PORTLAND

Para la ejecucion del pavimento de hormigon, debera utilizarse Cemento Portland
Normal (CPN), de marca y procedencia aprobada por los organismos nacionales
habilitados. ElI cemento a utilizar cumplira con los requisitos especificados en la
Norma IRAM 50000.

Al ser ensayados segun la Norma IRAM 1622, a la edad de 28 dias, arrojen una
resistencia a la compresion no menor de 40 MPa (400 kg/cm2) como garantia de
calidad para obtener la resistencia especificada en el hormigén.

5.3 METODO CONSTRUCTIVO
5.3.1 CONSTRUCCION DE LA CALZADA

Previa a la colocacion y vertido del hormigon, debera estar aprobada la superficie
de apoyo, la correcta colocaciébn de moldes, de eventuales armaduras, los
dispositivos que eviten su desplazamiento, y la adecuada limpieza de todos los
elementos intervinientes.

Las cotas de la superficie de apoyo seran las necesarias para que la calzada tenga
el espesor especificado para lo cual se implementaran los puntos de nivelaciéon
necesarios.

Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construccion de la calzada, una
demora de mas de 45 (cuarenta y cinco) minutos entre la colocacion de los pastones
0 cargas consecutivas de hormigdén, serd causa suficiente para suspender
inmediatamente las operaciones de hormigonado; en el lugar donde se produjo la
demora, el Contratista debera ejecutar sin cargo una junta de construccion. No se
admitiran juntas transversales de construccion cuya distancia a otra junta sea
inferior a 3,00 metros.
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Toda porciéon de hormigbn empleado para construir la calzada sera mezclada,
colocada, compactada y sometida a las operaciones de terminacion superficial
dentro de un tiempo maximo de 45 (cuarenta y cinco) minutos.

En caso de emplear un fluidificante retardador, dicho tiempo maximo sera
establecido por la Inspeccién, pero en ningun caso excedera del tercio (1/3) de
tiempo de fraguado inicial IRAM 1662 correspondientes a las condiciones
ambientales de temperatura en el momento de la colocacion del hormigén. Toda
demora respecto de los plazos indicados serd causa suficiente para detener el
hormigonado hasta subsanar la dificultad.

El hormigon se empleara tal cual resulte después de la descarga de la hormigonera;
no se admitira el agregado de agua para modificar o corregir su asentamiento para
facilitar las operaciones de terminacion de la calzada. Se empleara el minimo de
manipuleo para evitar segregaciones, el asentamiento medido en el Cono de
Abrahams al momento de la descarga debera ser entre 4 y 8 cm

Para la determinacion de ensayos de resistencia a la compresion se moldearan
probetas cilindricas de 15 (quince) centimetros de didmetro y 30 (treinta) cm. de
altura aproximados. La preparacion y curado en obra y/o laboratorio de probetas
para evaluar la resistencia, se realizara en un todo de acuerdo a la Norma IRAM
1.542 "Preparacion y curado en obra de probetas para ensayos de compresion y de
traccion por compresion diametral”, identificAndose la muestra de la cual proviene y
la clase de hormigén. Y seran ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM 1546.

De cada muestra de hormigon fresco, se moldearan como minimo dos (2) probetas
cilindricas normalizadas por mixer, para ser ensayadas a compresion axial, una (1)
de ellas a 7 dias y la otra a 28 dias; cada probeta de cada edad, constituira un
ensayo o resultado de un ensayo. El resultado de cada ensayo sera el promedio
aritmético de las resistencias a compresion axial de las dos probetas de la misma
edad; debiendo descartarse el ensayo en el cual exista una dispersion mayor del 15
% (quince por ciento) entre dichas dos probetas. Los resultados de los ensayos
estaran corregidos por su edad y relacion altura/diametro, como lo indica la norma
de ensayo correspondiente. Las edades se ensayos de probetas seran ajustadas
mediante la formula de Ross.

La Inspeccién podra realizar ensayos por su cuenta y cargo, en cualquier momento
y sin necesidad de aviso previo, a fin de verificar las caracteristicas y calidad del
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hormigén y sus componentes; los resultados que se obtengan seran comparados
con los obtenidos por el Contratista. En caso de discrepancia, se tomaran como
resultados validos los obtenidos por los ensayos realizados por la Inspeccién.

El contratista deberé& proveer los moldes en cantidad adecuada asi como el equipo,
instrumental de ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y
ensayo del hormigon.

5.3.2 DISTRIBUCION DEL HORMIGON

Previamente a la colocacion del hormigén deberan adoptarse los recaudos para
evitar la pérdida de agua del mismo a través de la superficie de asiento, ya sea
mediante riegos de agua, si las condiciones de estabilidad de la subbase lo permite
y la Inspeccion lo autorice, o0 mediante la interposicion de elementos impermeables
0 riegos bituminosos de imprimacion.

Con toda celeridad se procedera a desparramar y compactar el hormigén con los
medios autorizados correspondientes a cada caso, estando prohibida la adicién de
agua durante estas operaciones. Después de la colocacion del hormigdn en ningun
caso podran transcurrir mas de 15 (quince) minutos sin que se hayan realizado las
operaciones de distribucion y compactacion. Una demora mayor sera causa
suficiente para detener el hormigonado hasta reparar las deficiencias. La
distribucion del hormigon se hard empleando palas, quedando expresamente
prohibido el uso de rastrillos.

El tiempo de vibrado sera el estrictamente necesario para lograr la maxima densidad
y compacidad de la masa. El hormigén colocado junto a los moldes y a las juntas
se compactara antes de comenzar las operaciones de terminado con vibradores
mecanicos insertados en la mezcla y accionados a lo largo de la totalidad de los
moldes y juntas. En toda compactacion por vibracién, cualquiera sea el tipo de
vibrador utilizado, la operacién sera interrumpida tan pronto se observe la aparicion
de agua o lechada en la superficie o la cesacion del desprendimiento de grandes
burbujas de aire, con el fin de evitar la segregacion de los materiales que componen
el hormigon. No se permitira que el personal pise el hormigén fresco sin calzado de
goma para evitar que lleven al mismo sustancias extrafias y una vez compactado,
no se permitira que se pise. La colocacion del hormigén se hara en forma continua
entre las juntas y sin ningun dispositivo transversal de retencion.

5.3.3 MOLDES LATERALES FIJOS
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Los moldes laterales seran metdlicos, de altura igual al espesor de la losa en los
bordes, libres de toda ondulacion y en su coronamiento no se admitird ondulaciéon
alguna. El procedimiento de unién a usarse entre las distintas secciones o unidades
gue integran los moldes laterales deberan ser tales que impidan todo movimiento o
juego entre los mismos.

Los moldes seran de chapa de acero de 6 (seis) milimetros o0 mas de espesor y
tendran una base, una seccion transversal y resistencia que les permita soportar sin
deformaciones o asentamientos las presiones originadas por el hormigbn a
colocarse, el impacto y vibraciones causados por el equipo empleado en el proceso
constructivo. Los moldes para cordones deberan responder estrictamente al perfil
indicado en los planos del proyecto. La vinculacion de éstos con los moldes laterales
se hard de manera tal que una vez colocados, el conjunto se comporte como una
Unica pieza en lo que a rigidez y firmeza se refiere. La longitud de cada tramo de
molde en los alineamientos rectos sera de 3 (tres) metros y el ancho de su base de
apoyo sera de 20 centimetros como minimo. Los clavos o estacas deberan tener un
diametro y longitud adecuados a fin de asegurar el cumplimiento de lo expresado
anteriormente, considerandose como minimo un largo de 60 centimetros y un
diametro de 25 milimetros.

La superficie de apoyo de los moldes debera ser intensamente consolidada y
perfectamente nivelada a fin de evitar el desplazamiento de los moldes una vez
colocados, tanto en sentido vertical como horizontal. Las superficies interiores de
los moldes deberan limpiarse convenientemente, y rociadas o pintadas con
productos antiadhesivos para encofrados. En las curvas se emplearan moldes
preparados para ajustarse a ellas de modo tal que el borde no sea el de una
poligonal con los vértices redondeados.

Debajo de la base de los moldes no se permitira, para levantarlos, la construccion
de rellenos de suelos u otro material. Cuando sea necesario un sostén adicional, la
Inspeccion podra exigir la colocacion de estacas apropiadas debajo de la base de
los moldes para asegurar el apoyo requerido.

Una vez colocados los moldes en su posicion definitiva, no se tolerara una
desviacion mayor de 1 (un) milimetro entre las juntas de los mismos; la subbase
debera estar convenientemente perfilada y controlados los niveles por la Inspeccion;
la superficie de apoyo de la calzada tendra la compactacién y niveles
correspondientes y estara libre de todo material suelto y de materias extrafias. So6lo
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entonces se procederd a verter el hormigdn, comenzando por el eje de la calzada y
simétricamente hacia ambos costados. Se tomaran todas las precauciones
necesarias para que la cara vista del cordon sea perfectamente liso, sin sopladuras,
no permitiéndose aplicar revoques de mortero sobre los mismos.

En obra existirhA una cantidad suficiente de moldes como para permitir la
permanencia de los mismos en su sitio por lo menos durante 12 (doce) horas
después de la colocacion y terminacion del hormigon. este periodo sera
incrementado cuando las condiciones climaticas o las bajas temperaturas lo
requiera, a juicio de la Inspeccion.

La distribucién del hormigon se hara preferentemente por medios mecanicos;
cualquier método que se emplee, no debera producir segregacion de los materiales
componentes. No se permitira el movimiento del hormigébn ya compactado con
fratases u otros medios.

La compactacion del hormigon se hara exclusivamente por medios vibratorios; para

ello, el Contratista debera disponer en obra equipos tales como reglas, planchas o
pisones de accionamiento mecénico. El sistema vibratorio podré ser tanto externo
como interno, capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre 3500 (tres mil
quinientos) y 5000 (cinco mil) ciclos por minuto. El dispositivo vibrador deberéa estar
constituido por una o mas unidades de manera que la amplitud de la vibracion
resulte sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o la faja que se
hormigones.

Cuando se utilice mas de una unidad vibratoria, las mismas se ubicaran espaciadas
entre si, siendo su separacion no mayor que el doble del radio del circulo dentro del
cual la vibracién de la unidad es visiblemente efectiva. En los casos en que se use
una Unica unidad vibratoria de tipo externo, la misma serd mantenida sobre la placa
enrasadora de manera de transmitir a ésta y por su intermedio al hormigoén, el efecto
de vibrado en forma uniforme. La utilizacion de mas de una unidad vibratoria se
permitirda solamente en el caso de que las mismas actien sincronicamente. La
unidad vibratoria tendra dimensiones compatibles con el area a hormigonar y con el
desplazamiento del equipo en funcionamiento. Cualquiera sea el tipo de vibracion
utilizada, el hormigén debera quedar perfectamente compactado, sin segregacion
de sus materiales.
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El Contratista dispondra de por lo menos 2 (dos) vibradores portétiles de inmersion
para la compactacién del hormigén de cordones y en aquellos sitios en donde no
sea factible el empleo de regla, placa o unidades vibratorias independientes. No se
admitird el uso de pisones o elementos no vibratorios.

La terminacion superficial se realizara mediante fratases, correas u otros medios
autorizados por la Inspeccidén. Bajo ningun aspecto se empleara el fratas para
distribuir, quitar excedentes o rellenar con hormigén. De ser requeridas estas tareas,
se efectuaran por otros medios y se procederd a recompactar el hormigén dentro
de los 30 (treinta) minutos de haberse colocado el hormigén. Queda expresamente
prohibido el agregar agua a la superficie del pavimento para facilitar las tareas de
fratasado.

5.3.4 CURADO

Finalizados los trabajos de terminacion se procedera a realizar el curado,
correspondiente con el empleo de productos quimicos para la formacion de
membranas de curado.

El liquido debe aplicarse a las dos horas del hormigonado como maximo y siempre
debera garantizarse un espesor de la pelicula adecuada a la época del afio en que
se trabaje y a las condiciones ambientales del momento. La inspeccién estara
facultada para ordenar el cambio de dosificacion o de los materiales, la intensidad
de riego y técnicas de colocaciéon , cuando a su juicio deba asegurarse la correcta
proteccion del hormigon.

5.3.5 PROTECCION

El Contratista debera proteger adecuadamente la superficie del hormigon, para lo
cual colocara barricadas o barreras, en lugares apropiados para impedir la
circulacion.

También mantendra un numero adecuado de cuidadores para evitar que se
remuevan las barreras o barricadas antes del librado al transito, que transiten
personas y/o animales muy especialmente en las primeras veinticuatro (24) horas.
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En las noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con
luz roja del tipo aprobado por la Inspeccién. Cuando las necesidades de la
circulacion exijan el cruce del hormigon.

Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista no obstante esta
precauciones, si se produjeran dafios en las losas se corregiran de inmediato.

5.3.6 LISURA SUPERFICIAL

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido
longitudinal, mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se debera detectar
irregularidades superiores a los 4 mm. Existiendo deformaciones del pavimento
correspondientes entre 4 mm. y 8 mm., el contratista a su cargo, deber& proceder a
corregir esas deficiencias mediante el pulimento, dejando la superficie con el
adecuado grado de rugosidad superficial.

5.4 JUNTAS

Comprende la provision y colocacion de los materiales necesarios para las juntas
de contraccion, dilatacion y juntas en obras de arte, de acuerdo a los planos de
detalles.

Su ejecucion sera de acuerdo a los planos respectivos y a las 6rdenes que imparta
la Inspeccion.

Las juntas seran perfectamente estancas, debiendo realizar el contratista, todas las
partes necesarias que solicite la inspeccion.

En este item esta incluida la totalidad de los elementos necesarios para tener el
hormigon armado terminado, conforme a los planos, incluyendo la armadura.

En el caso de tramos rechazados, de acuerdo con lo previsto en este item, sera
facultativo del comitente ordenar su demolicion y reconstruccion con hormigon de
calidad de acuerdo con el proyecto.

Las obras responderan a las dimensiones establecidas en los planos, salvo las
variaciones ordenadas por la Inspeccion.

Estan incluida en el presente item las juntas necesarias para realizar correctamente
las obras.

Se construiran con material compresible de un espesor de 2,5 cm. y una altura de
3 cm. menor que el pavimento a ejecutar, en correspondencia con esta junta, se
construird una viga de 0,20 metros de alto x 0,60 metros de ancho y en el largo de
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la calzada, alisada y cubierta con material especial, de forma que permita la libre
dilatacion. No obstante lo indicado, el contratista podra utilizar otro sistema
constructivo, que garantice el paso de carga y la libre dilatacion, aprobado
previamente por la Inspeccion.

5.4.1 DE CONTRACCION Y CONSTRUCCION

Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los pafios que se
forman no tengan superficies mayores de 20 m?, salvo modificaciones en contrario
por parte de la Inspeccion.

Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular,
gue sea capaz de lograr un rendimiento compatible con el area de trabajo dentro
del tiempo estipulado, antes de que el hormigdn produzca tensiones con el riesgo
de agrietamiento de las losas.

El aserrado se debera llevar a cabo dentro de un periodo de 6 a 12 horas, como
minimo y siempre dentro de la misma jornada de labor en la que se ejecuté el
hormigonado, pudiendo reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las
ordenes de la Inspeccion.

La profundidad del corte sera 1/3 del espesor de la losa y el ancho en ningun caso
excedera de 7 mm.

Las juntas deberan ser rectas. Como maximo se aceptara una desviacion de 1 (un)
centimetro en tres metros.

5.4.2 SELLADO

Se ejecutarad después de haber procedido a la perfecta limpieza de la mismas,
aflojando, removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas,
hasta una profundidad minima de 5 cm, tanto en pavimento, cordén y cordén cuneta,
empleando las herramientas adecuadas con barrido, soplado, cepillado, secado,
segun fuera necesario.




‘
Puerto QuequéF/

Se ejecutaran las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen
areas limpiadas, con operaciones posteriores. Se sellaran asimismo, grietas o
fisuras que puedan haberse producido, si asi lo indicara la Inspeccion.

Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaran previamente las caras de la juntas y la superficie expuesta en un ancho
de 2 cm. a cada lado con material asfaltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia,
asegurandose una adecuada adherencia y recubrimiento. El sellado se ejecutara
vertiendo una mezcla intima de alquitran (preferentemente en panes) con material
bituminoso tipo ER-1, en proporcion aproximada de mezcla 1:1 en volumen,
dosificacion que puede ser variada a fin de que el producto sellante a lo largo de su
vida util, mantenga caracteristicas de una masilla espesa, rechazandosela si
muestra tendencia a tornarse quebradiza o cristalizarse, o permanecer en estado
fluido. Se vertera el sellante para lograr su adecuada penetraciéon, en dos coladas
sucesivas, para que al enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda,
guedando el material sellante con un pequefio resalto de no mas de 3 mm, sobre el
pavimento y cubriendo transversalmente, todo el ancho de la junta. Si hubiera
mediado alguna circunstancia que hubiese perjudicado la limpieza entre ambas
coladas, se limpiar4 y de ser necesario, se pintara nuevamente con ER-1 la zona
expuesta antes de la segunda colada.

La preparacion de los materiales se hard en hornos fusores de calentamiento
indirecto, no sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada material ni
manteniendo un mismo producto bituminoso en calentamiento por periodos
prolongados.

Se eliminara todo material excedente del &rea pintada.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos, materiales y/o
procedimientos para las operaciones de sellado, los cuales deberan estar
sdlidamente fundados en cuanto a antecedentes, experiencia y certificacion del
buen comportamiento a lo largo de un periodo prolongado de vida util; aportando
elementos de juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda
alternativa con respecto de la propuesta basica del pliego.

Estos trabajos estan incluidos en el precio del pavimento.
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MEDICION:

El item se certificara en metro cuadrado (m?), la medicion se realizara en el ancho
total determinado entre los filos externos de cordones

FORMA DE PAGO:

Se pagara por metro cuadrado (m?), al precio unitario de contrato establecido para
el item “Construccion de calzada de Hormigon H-30".

6.- CONSTRUCCION CORDONES

Los cordones se ejecutaran con hormigon de igual resistencia que el empleado en
la calzada y unificados con ellos, conjuntamente con el hormigén de las losas.

Su perfil obedecera al indicado en los planos.

En correspondencia de la junta de dilataciéon de la calzada se construira la del
cordon de un ancho maximo de 2 (dos) cm., espacio que sera rellenado con el
material para tomado de juntas.

Todos los cordones seran armados, reforzados con estribos de @ 6 mm. colocados
cada 30 cm. y dos (2) hierros longitudinales del mismo diametro en la parte superior,
debiendo los mismos ser atados con alambre y cortados en coincidencia con las
juntas de contraccion. La armadura tendra un recubrimiento superior y lateral
minimo de 2 cm. e ird4 introducida en la losa un minimo de 2/3 del espesor de la
misma.

Con el aditamento de que en caso de cordones cuneta no se admitiran deficiencias
en cuanto al libre escurrimiento de las aguas, siendo obligacién del contratista el
nivelado correcto para evitar en todo sitio acumulacion de las mismas, todo lugar en
gue se observaren deficiencias de este tipo, sera obligacion demoler y reconstruir
adecuadamente el cordon cuneta.
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6.1 ALINEACION

No se admitirdn cordones alabeados ni mal alineados, controlados mediante regla
recta de 3 (tres) metros de longitud. En dicha longitud no se admitiran desviaciones
mayores de un (1) centimetro. Si los errores de alineacion superan un (1) cm., seran
corregidas por el Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin pago adicional
alguno la zona afectada.

Para los casos de cordones de isletas o curvas rige un criterio similar, aplicando los
radios y formas geométricas del proyecto.

6.2 VEREDAS

En caso de realizar una demolicion de una vereda para ejecutar la construccion de
los sumideros y/o por cualquier otro motivo, la misma debera reconstruirse,
respetando los materiales y niveles existentes previa demolicion siempre que ello
fuera posible a juicio de la Inspeccion. Las reparaciones de veredas no se
certificaran por unidad de medida

MEDICION:
El item se certificara en unidad de medida (ml)
FORMA DE PAGO:

Se pagara por medicion (ml), al precio unitario de contrato establecido para el item
“Construccion de cordones”.

9. LIMPIEZA

Todos los materiales producidos seran transportados fuera de la obra por la
contratista, a su costo y cargo, de acuerdo a las instrucciones que indique la
Inspeccion.

No seran recibidos los trabajos hasta tanto se efectle la limpieza total del area
donde se ejecutaron los mismos, debiendo quedar el lugar libre de escombros y
otros materiales propios del desarrollo de la obra.
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MEDICION:
El item se certificara en medicion global (gl)
FORMA DE PAGO:

Se pagara por medicién global (gl), al precio unitario de contrato establecido para el
item “Limpieza de obra”.

Art. 3 °: PROGRAMACION DE OBRAS E INTERFERENCIAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion de obra a la Inspeccién de Obra
segun lo especificado en el Articulo 29 de las Clausulas Legales Particulares que
conforma el presente Pliego.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocioén y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacion de la Inspeccion en tal sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacién
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de
los trabajos.

El Contratante no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de
Su resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad pertinentes.
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Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Remocién de obstaculos

El Contratista deber& efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que
puedan ser afectados por la obra.

Se entiende por hechos existentes, carteles publicos y privados, sefiales de transito,
maceteros, alambrados, arboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y en general
cualquier tipo de construccién que afectase los trabajos.

El incumplimiento significara la plena responsabilidad del Contratista ante los
reclamos que puedan efectuar los terceros perjudicados.

No se reconocera pago alguno por la tarea descripta como tampoco por la remocién
y reconstruccion de estos obstaculos, entendiendo que el pago se encuentra
prorrateado en los Item de la obra.

Interferencias con Instalaciones de Servicios Publicos y Privados

Previo a la presentacién de la oferta, oferente deber& haber verificado la existencia
de instalaciones superficiales y subterraneas pertenecientes a distintos servicios de
infraestructura urbana, tales como: telefonia, electricidad, gas, hidraulica,
sefializacion e iluminacion, etc.

Seréa responsabilidad exclusiva del oferente recabar en los distintos organismos
prestatarios de los servicios la ubicacién planialtimétrica de las instalaciones
existentes y sus caracteristicas.

No se reconocera adicional alguno por los trabajos necesarios para sortear y/o
cruzar sobre o por debajo de dichas instalaciones, ni por las reparaciones y/o
demoliciones y/o reconstrucciones a efectuar en éstas, aun cuando las mismas
pudieran ser detectables por documentacién existente en los organismos
prestatarios de servicios y/o el CGPQ. El oferente debera tener conocimiento de la
documentacion técnica disponible a esos efectos, y ademas haber recorrido la
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totalidad de la zona de obra, a la fecha de comienzo de las tareas que se prevé en
el Plan de Trabajo, habra adoptado todos los recaudos necesarios para que dichas
instalaciones no interfieran con el normal avance de la obra.

Asimismo, es exclusiva responsabilidad del Contratista la continuidad en la
prestacion de los distintos servicios afectados y los dafios o deterioros que su labor
pudiera ocasionar, quedando a su cargo la reparacién de los mismos.

El costo que demande recabar la informacion ante los organismos prestatarios,
debera imputarse a los Gastos Generales.

La responsabilidad de la deteccion de las interferencias corresponde al Contratista.
La misma debera realizar los cateos necesarios para la correcta ubicacién de todas
las interferencias sobre la traza del proyecto a ejecutar, los cuales deberan ser
presentados a la Inspeccion de Obras dentro de los 15 dias de firmada el acta de
replanteo. Los planos y toda informacion referida al tendido de los servicios que
pudieran adjuntarse a la presente documentacion, tendran caracter meramente
orientativo. Toda insuficiencia o inexactitud en la informacién brindada en el
presente Documento de Licitacion no exime al Contratista de su responsabilidad en
lo referente a la deteccion y remocidén o readecuacion de todos los servicios que
interfieran con la obra a ejecutar.

La traza y la altimetria de los servicios subterraneos que puedan interferir con la
obra a construir y que hayan sido individualizados, de los planos obtenidos de la
Empresa prestadora del servicio o por observacion directa, deberan ser
determinados o verificados por el Contratista previamente a la presentacion de los
proyectos de remociones.

Si correspondiera realizar proyectos para la remocion y/o reconstruccion de
instalaciones, los mismos deberan ser elaborados por el Contratista.

El Contratista se hard cargo directamente, ante el CGPQ y/o ante terceros
afectados, por los dafios causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u
obstaculos, por motivos derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea su
causa o naturaleza.

Por lo tanto, los costos por roturas o dafios de cualquier instalacién sobre la traza
sera responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos Entes y no podra
trasladar responsabilidad alguna al Contratante o a la Inspeccion.
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Seran a exclusivo cargo del Contratista todos los gastos que impliquen las
tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que fuera necesaria para determinar la
correcta ubicacion de las instalaciones subterraneas consignadas o no en el
presente Documento de Licitacion.

Se entiende que, de detectarse una instalaciébn no prevista en la documentacion
obrante o que no figure como Item de contrato, todos los gastos que impliquen las
tareas de deteccion y tramitaciones seran a exclusiva cuenta del Contratista.

No se aceptaran reclamos del Contratista por mayores costos que pudieran
producirse por demoras o pérdidas de rendimiento relacionadas con la presencia de
instalaciones superficiales o subterraneas previstas o no en el presente Documento
de Licitacion.

El Contratista debera seguir todas las indicaciones y recomendaciones que la
prestadora del servicio correspondiente indique para la correcta ejecucion de las
tareas.

A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a
la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocion de las
instalaciones subterraneas o aéreas, consignadas o no en los planos de proyecto
de la Obra, que interfieran la ejecucion de la misma, se procedera de la siguiente
manera:

a) Interferencias previstas en el proyecto

a.l) Gestién

a.1.1) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el replanteo,
presentara al Contratante la constancia de haber solicitado a todas las Empresas
prestadoras de servicios publicos y privados los planos de instalaciones que
pudieren interferir con la obra, y acreditara tal solicitud ante el Contratante.

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentacion
de la solicitud de los planos de instalaciones a las diferentes prestadoras, sino que
deberd actuar con la continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2)
oportunidades esa solicitud, durante los veinte (20) dias subsiguientes a la fecha
de la primera presentacion; en caso de no tener repuesta, debera acreditar ante el
Contratante esta situacion.




‘
Puerto QuequéF/

a.1.2) Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la Ultima
instancia del tramite, la responsabilidad posterior de las gestiones correspondera
al Contratante.

a.1.3) El Contratista debera comunicar al Contratante en forma inmediata la
respuesta obtenida, adjuntando una copia de la documentacién lograda.

a.1.4) Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan
ser realizadas por el Contratista, quien debera solicitar su realizacion a la Prestadora
dentro de los tres (3) dias corridos de haber recibido la Documentacion. Asimismo,
debera cumplimentar todas las exigencias técnicas de las prestadoras.

El Contratista informara del estado de estas gestiones al Contratante en forma
mensual.

a.2) Ejecucion

Una vez que la prestadora haya dado su conformidad a la ejecucion de las
remociones, la misma sera la responsable de su realizacion. Como se sefalo
anteriormente, la prestadora sera la Unica responsable de la ejecuciéon de las
remociones, salvo previo y expreso consentimiento por escrito del propietario de las
instalaciones y posterior autorizacion de la Inspeccion en tal sentido.

Sera responsabilidad del Contratista realizar el seguimiento de la ejecucion de las
remociones hasta su concrecion, debiendo informar al Inspector de Obras sobre
cualquier demora o cambio en la ejecucién de las mismas.

Transito

Los trabajos se deberan realizar de manera de que en todo momento quede una
mano libre para permitir el transito de vehiculos.

El Contratista debera detallar los lugares de trabajo y los tiempos a cumplir en los
mismos, a efectos de coordinar con la Inspeccidn los desvios de transito que se
efectuaran.

La apertura de los frentes de trabajo deberd contar con la autorizacion de la
Inspeccion.

Todos los frentes de trabajo estaran perfectamente vallados de modo de impedir en
forma eficiente el ingreso de personas ajenas a la obra.
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Sefalizacion

El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacion de las obras en ejecucion
a fin de evitar accidente, mediante la utilizacion obligatoria de letreros

Cuando fuera necesario el desvio del transito el Contratista debera sefialar los
desvios a plena satisfaccion de la Inspeccion, asegurandose su eficacia en todas
las advertencias destinadas a orientar y guiar el transito hacia el desvio, tanto de
dia como de noche.

Debido a la existencia de alumbrado publico no sera necesario la colocacion de
balizas igneas, pero se cercara en horario nocturno la zona de tareas propiamente
dicha con tambores y cinta de precaucion.

Art. 4°. EQUIPO Y ELEMENTOS A AFECTAR A LA OBRA

La contratista deberd tener permanentemente en obra las herramientas y
maquinarias denunciadas para la correcta ejecucion de los trabajos y su terminacion
en los plazos estipulados, no pudiendo retirar del obrador maquinarias y/o
herramientas afectadas a la obra, sin la autorizacién previa de la Inspeccion, la cual
exigira asimismo el retiro de aquellos equipos que a su juicio se encuentren en mal
estado; debiendo ser reemplazados en forma inmediata.

A continuacién se detallan listado de equipos minimo a afectar por el contratista

e Retropala con martillo hidraulico

e Vibro compactador doble rodillo liso autopropulsado
e Compactador manual tipo pison vibratorio

e Regla vibradora

e Moldes de borde y corddn

e Fratacho para pavimentos

e Pulverizadora para antisol

e Aserradora

¢ Cinta para terminacion final
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e Elementos de seguridad
e Herramientas menores
e Motocompresor

e Camioén volcador.

Art. 5°.- MATERIALES A PROVEER POR LA CONTRATISTA

Todos los materiales que se empleen en la ejecucion de la presente obra seran de
primera calidad y estaran sujetos a la aprobacién de la Inspeccion. La Contratista
sera responsable de que se mantengan las caracteristicas de las muestras
aprobadas y proveera la cantidad que sea necesaria para la realizacion de los
ensayos de vigilancia tantas veces como la Inspeccién lo crea conveniente.

Listado de materiales a proveer por la Contratista

Hormigén elaborado H 30
Hormigoén elaborado H 20
Hierro redondo para pasadores
Membrana de curado
Consumibles

Suelo Seleccionado

Cemento

Y todo otro material a efectos de lograr una perfecta terminacién de los trabajos.
Art. 6°.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA CONTRATISTA

Ademas de la presentacion de garantias y polizas que se deban presentar junto con
la oferta, el oferente debera considerar a los planos y especificaciones técnicas
dadas en este pliego como un anteproyecto, por lo que deberé realizar su propio
proyecto definitivo el que tendra que ser firmado por un profesional habilitado y

visado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.
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Antes del inicio de los trabajos la empresa contratista debera presentar el contrato
debidamente visado por el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires

del profesional que actie como Representante Técnico.
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CLAUSULAS LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1: OBJETO. Las presentes Clausulas Legales integraran el respectivo
Pliego de Bases y Condiciones junto con los siguientes instrumentos, en caso que asi
corresponda:

e Planilla de Invitacion o recibo de compra de pliego.

e Certificado de Visita.

e Certificado emitido por el &rea de seguridad del CGPQ.

e Planilla de Oferta.

e Garantia de Oferta.

e Memoria Descriptiva

e Circulares

e Especificaciones Técnicas Particulares de la licitacion respectiva.

En caso de existir contradicciones entre las Clausulas Legales Generales y
Particulares, prevalecera lo dispuesto en estas ultimas.-

ARTICULO 2: REGIMEN APLICABLE. Los derechos y obligaciones de las partes
contratantes se regiran por lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones referido en
el articulo anterior. En aquellas materias no previstas en el mismo, se aplicara
supletoriamente el Reglamento de Contrataciones y Erogaciones del Consorcio de
Gestion del Puerto de Quequén, y/o toda otra norma del derecho publico o privado, segun
corresponda.

ARTICULO 3: TERMINOLOGIA. A los efectos de la interpretacion y aplicacion del
pliego, se entendera por:

ENTE LICITANTE o CONTRATANTE. El CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE
QUEQUEN, Ente de Derecho Publico no Estatal creado mediante Ley Provincial 11.414
, con domicilio en Av. Juan de Garay — 850 de Quequén, Provincia de Buenos Aires, C.P.
7631, Telefax 02262 450006.-

INVITADO: Toda persona fisica o juridica que sea formalmente invitada por el C.G.P.Q.
a participar de la licitacion.

OFERENTE: Es todo invitado que haya presentado una oferta en la licitacion.
ADJUDICATARIO: El Oferente a quien se ha comunicado fehacientemente que se le ha

adjudicado la obra o servicio objeto de licitacion.
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CONTRATISTA: EIl adjudicatario que habiendo cumplido con todos los requisitos
exigidos en el pliego, ha suscripto el respectivo instrumento contractual.

CONTRATO: Es el acuerdo de voluntades mediante el cual el adjudicatario y el C.G.P.Q.
reglan sus derechos y obligaciones referentes al objeto de la licitacién. Se integra con
las Bases y Condiciones Legales Generales y Particulares, la Memoria Descriptiva, las
Especificaciones Técnicas, la Planilla de Propuesta y a toda otra documentacion
expresamente prevista en el Pliego.

CIRCULAR: es toda resolucién y/o aclaracion efectuada por el Licitante y notificada a los
invitados.

REPRESENTANTE LEGAL: Es la persona fisica designada por el Oferente y/o
Contratista con poder suficiente para representarlo y para ejecutar en su hombre y por
su cuenta los actos referidos a la Licitacion.

REPRESENTANTE TECNICO: Es la/las persona/s fisica/s designada/s por el Oferente
y/o el Contratista, segun lo prevean las Clausulas Particulares, responsable de la
ejecucion técnica del contrato

COMISION DE EVALUACION: Es la Comision designada por el Consorcio de Gestion
del Puerto de Quequén, compuesta por tres (3) miembros titulares, con funciones
asesoras del Directorio, del Presidente, y/o del Gerente General, segun los casos. Su
opinién no es vinculante.

DICTAMEN JURIDICO: Es el informe realizado por la Asesoria Legal del C.G.P.Q.,
previo a la intervencion del Directorio, Presidente o Gerente General, en aquellos casos
en que sea necesario analizar cuestiones juridicas del tramite licitatorio.
ADJUDICACION: Es el acto mediante el cual el Directorio del C.G.P.Q., el Presidente,
y/o del Gerente General, resuelve adjudicar la licitacion a la oferta mas conveniente para
los intereses del Consorcio.

INSPECCION:; es elllos acto/s efectuados por la/las persona/s designada/s por el
C.G.P.Q. tendiente fiscalizar y hacer cumplir las obligaciones asumidas por la

Contratista.-

ARTICULO 4: DE LOS PLAZOS. COMPUTOS. Todos los plazos correspondientes al
proceso licitatorio se computardn en dias y horas habiles de la actividad del Consorcio
de Gestion del Puerto de Quequén, esto es, de lunes a viernes de 07 a 19 hs. Los mismos

empezaran a correr a partir del dia siguiente al de la notificacion del acto
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respectivo. Se exceptuan los dias feriados o no laborables para el C.G.P.Q., salvo

disposicion en contrario.

La obra debera ser terminada en un plazo que no exceda los ciento veinte (120) dias
hébiles, a contar del acta de iniciacion de obra, vencido dicho plazo se cobrara una multa
de $ 0,5 % del monto contractual por dia de atraso, haciendo reserva, previo informe
fundado de la oficina técnica correspondiente, la facultad de rescindir la obra por su sola
voluntad sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial alguna, en caso de que el
atraso durara mas de TREINTA (30) dias. Si el CONSORCIO DE GESTION DEL
PUERTO DE QUEQUEN utilizara esta opcion el adjudicatario no tendra derecho de

indemnizacioén alguna ni reclamo por ningun concepto.

ARTICULO 5: En los casos en que no se encuentre previsto un plazo especifico, éste

sera de cinco (5) dias.

ARTICULO 6: SISTEMA DE CONTRATACION. EIl sistema de Contratacion de la

presente licitacion sera por Unidad de Medida.

ARTICULO 7: OFERENTES. REQUISITOS. Podran presentar ofertas, aquellas
personas fisicas o juridicas que acrediten haber sido formalmente invitadas por el
C.G.P.Q.

Todos los oferentes deberan tener:

- Certificado de Inscripcion en el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.

- Certificado de capacidad Técnica en especialidad Rama Il: Construccién de
Pavimentos Rigidos

- Certificado de Capacidad Financiera anual disponible en especialidad Rama II:

Construccién de Pavimentos Rigidos
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ARTICULO 8: CONTENIDO DE LAS OFERTAS: Las ofertas deberan contener:
Sobre N° 1

- Constancia de Compra de Pliego
- Pliego, circulares, y toda otra documentacion requerida, debidamente sellada y
firmada por el oferente.
- Certificado de Inscripcion en el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.
- Certificado de capacidad Técnica en especialidad Rama II: Construccion de
Pavimentos Rigidos
- Certificado de Capacidad Financiera anual disponible en especialidad Rama II:
Pavimentos Rigidos
- Certificado de visita, debidamente expedido por el C.G.P.Q.
- Garantia de Mantenimiento de Oferta.
-Certificado emitido por la Oficina de Proteccion del CGPQ.
- Toda la documentacion requerida en las clausulas particulares.
- Designacién de Representante Técnico
- Balance de los ultimos dos ejercicios econdmicos cerrados
- Boleta de aporte previsional realizado ante la Caja de Prevision Social para
Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires por la
tarea profesional de Estudio de Licitacién y Propuestas.

Sobre N° 2

- Planilla de oferta, debidamente confeccionada;

- Plan de Trabajos

Las ofertas deberan ser presentadas por escrito, bajo sobre cerrado, en idioma
castellano, especificando expresamente el objeto de la licitacion, el nombre de la
empresa, su domicilio, el destinatario, y la fecha y hora de apertura de las ofertas,
debidamente firmadas y selladas por el oferente y/o su representante legal. Deberan
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contener precios unitarios netos, debiendo aplicarse el I.V.A al subtotal neto de la
oferta.

El licitante se reserva el derecho de rechazar ofertas que posean escrituras poco
claras, raspaduras, enmiendas, o cualquier tipo de irregularidad que dificulte o
imposibilite la comprension de las mismas. Seran inadmisibles las ofertas presentadas

una vez vencido el plazo especificado en la invitacion.

ARTICULO 9: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. Los oferentes deberan
presentar una garantia de mantenimiento de oferta a favor del C.G.P.Q., por un monto
de Cien Mil Pesos ($100.000) , que se mantendra vigente hasta el momento de
constitucion de la garantia de cumplimiento de contrato en caso de resultar adjudicatario
y se devolvera en los casos restantes. La garantia de oferta podra constituirse en efectivo
o pagaré a favor del C.G.P.Q. o con una pdliza de caucién aprobada a favor del C.G.P.Q.
Los proponentes deberan establecer en sus ofertas el plazo de mantenimiento de oferta,
el que no debera ser inferior a 60 (sesenta) dias a contar desde el dia siguiente al de la

apertura de las mismas.

ARTICULO 10: VISITA AL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA. El oferente debera
presentar un certificado de visita al lugar de los trabajos que sera extendido por la Oficina
Técnica del Consorcio. Todos los gastos que demanden la visita, eventuales estudios
y/o verificaciones, estaran a cargo del oferente.

ARTICULO 11: APERTURA DE OFERTAS. LUGAR. FECHA. ACTA.

11.1 Fechay lugar de recepcién de ofertas: Se fija hasta el dia 07 de Diciembre de
2016 a la hora 10.30 para la recepcion de las ofertas en el Area Contable del CGPQ.

11.2 Fechay lugar de apertura de ofertas: Se fija el dia 07 de Diciembre de 2016 a la
hora 11.00 para el acto de apertura de ofertas en las oficinas del CGPQ.

No seran validas las ofertas que no llegaren a la hora dispuesta para el acto de
apertura de ofertas.

La apertura de las ofertas se realizara en la fecha y hora indicadas anteriormente en la

sede del Consorcio de Gestion del Puerto de Quequén.
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El acto de apertura sera presidido por el Gerente General o persona designada a tal
efecto. Se labrara un acta, en la que constara toda la informacion relacionada con el acto,
las ofertas, las personas presentes, el caracter que invisten y cualquier otro dato de
interés, agregandose la documentacion presentada, la cual se foliara debidamente. El
acta sera firmada por el Responsable del C.G.P.Q., demas directivos, jefes y empleados
del mismo presentes en el acto, y por los oferentes y/o sus representantes que deseen

hacerlo.

ARTICULO 12: OBSERVACIONES. REGIMEN. EFECTOS. PLAZO. Dentro de los dos
(2) dias contados a partir del acto de apertura, los interesados podran realizar
observaciones a las ofertas presentadas, las que deberan ser presentadas por escrito y
debidamente fundamentadas. Las observaciones seran evaluadas por el Directorio en el
mismo acto en que decida sobre la adjudicacion, previo informe de la Comision
Evaluadora, de la Asesoria Legal —en caso de ser necesario-, y/o de los demas 6rganos
gue solicite, siendo su decision irrecurrible. La formulacién de observaciones no tendra
efectos suspensivos sobre el tramite licitatorio, salvo que el Directorio expresamente

decida lo contrario.

ARTICULO 13: INFORME DE LA COMISION EVALUADORA. Dentro de los cinco (5)
dias de vencido el plazo para formular observaciones, la Comision Evaluadora producira
un informe acerca de las ofertas presentadas, el cumplimiento de los requisitos exigidos
en el pliego, la oferta que a su juicio resulta mas conveniente estableciendo un orden de
méritos, la procedencia de las eventuales observaciones, o la conveniencia de declarar
desierta la licitacion por considerar inconvenientes a todas las ofertas presentadas. Su

opinién no es vinculante para el Directorio.

ARTICULO 14: INFORME DE ASESORIA LEGAL. En caso de ser necesario el anélisis
de cuestiones juridicas, una vez producido el informe previsto en el articulo anterior, se
giraran las actuaciones a la Asesoria Legal para que dentro de los dos (2) dias efectue

el correspondiente dictamen juridico.

ARTICULO 15: ADJUDICACION. TRAMITE. EFECTOS. Producido el informe de la
Comision Evaluadora, el Dictamen juridico de la Asesoria Legal, y todo otro informe

solicitado, el Directorio procedera a resolver la adjudicacion de conformidad con los
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principios establecidos en el articulo siguiente, previo analisis y resolucion de las
observaciones efectuadas. Podra adjudicar alin en caso de haberse presentado una sola

oferta.

ARTICULO 16: SISTEMA DE ADJUDICACION. El Directorio del C.G.P.Q. adjudicara a
la oferta que resulte mas conveniente a los intereses del Consorcio. A tal fin, debera
considerarse, fundamentalmente, la oferta de menor importe. Las propuestas recibidas
de firmas cuya situacion impositiva sea la de Monotributistas, se cotejara con los precios
netos de las restantes. Por excepcion, podra adjudicarse por calidad, en cuyo caso se

fundamentara que la mejor calidad resulta mas conveniente a los intereses del C.G.P.Q.-

ARTICULO 17: DERECHOS DEL ENTE LICITANTE. El Licitante podra, antes de la
notificacién de la adjudicacion, dejar sin efecto el tramite licitatorio sin expresion de causa
o declarar desierta la licitacion por considerar insuficientes las ofertas presentadas, sin
que ello otorgue derecho alguno a los oferentes y/o terceros interesados, a ser
reembolsados por los gastos en que hubieren incurrido para participar en la licitacion,
y/o a ser indemnizados y/o compensados por cualquier otro concepto o motivo.

ARTICULO 18: NOTIFICACION. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Una vez notificada la adjudicacion al oferente que hubiera resultado beneficiario de la
misma, éste procedera a presentar al Ente Licitante una garantia de cumplimiento de
contrato por un monto no inferior al cinco por ciento (5%) del total de la oferta presentada
y aceptada. Dicha garantia debera constituirse dentro de los tres dias de notificada la
adjudicacion, bajo apercibimiento de tenerse por desistida la oferta, y subsistira hasta la

extincion de todas las obligaciones emergentes del contrato.

ARTICULO 19: FORMAS DE CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO: La garantia a que hace referencia el articulo anterior, podra
constituirse en alguna de las siguientes modalidades, a satisfaccion del CGPQ:

1) Dinero en efectivo a depositar a favor del Licitante en moneda argentina y/o en
dolares estadounidenses, a la orden del licitante en la cuenta corriente que el mismo
posee en el Banco de la Provincia de Buenos Aires-Sucursal Quequén.

2) Pagaré a favor del CGPQ;
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3) Fianza Bancaria emitida por instituciones de primera linea, a satisfaccion del licitante,
indicando periodo de cobertura y acompafiando recibo de pago o su copia certificada.

4) Seguro de Caucion, idem punto 2

5) Titulos Publicos emitidos por La Nacién o la Provincia de Buenos Aires, por su valor

nominal.-

ARTICULO 20: DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA.
Previamente a la firma del contrato y en caso de tratarse de un contrato de prestacion
de servicios u obra encuadrada dentro del supuesto contemplado en el art. 30 de la
L.C.T., el adjudicatario debera presentar al C.G.P.Q. la siguiente documentacion:

- NoOmina del Personal afectado, con el correspondiente nimero de C.U.I.L.

- Copia del Contrato de A.R.T. del personal afectado, con nimero de C.U.I.L.

- En caso de alta del personal, copia de la Clave de Alta Temprana.

- Copia del Convenio Colectivo y escala salarial.

ARTICULO 21: FIRMA DEL CONTRATO. Dentro de los dos (2) dias de presentada en
tiempo y forma la garantia de contrato y la restante documentacion requerida conforme
al Pliego de Bases y Condiciones, se hara efectiva la firma el respectivo contrato, en el

momento y lugar indicados por el C.G.P.Q.

ARTICULO 22: TIMBRADO/SELLADO DEL CONTRATO. Todos los tributos
Nacionales, Provinciales y/o Municipales aplicables a la forma contractual emitida
guedaran a cargo de la firma contratista/proveedora, la cual deberd, por ejemplo, cumplir
en tiempo y forma con el timbrado y sellado del contrato absorbiendo el importe total que
se derive de dicho acto, quedando el C.G.P.Q. eximido de cualquier pago en este tipo
de conceptos. Las penalidades derivadas por el incumplimiento de la normativa legal en

esta materia recaera exclusivamente sobre la firma contratista/ proveedora.-

ARTICULO 23: SEGUROS.

El Contratista debera tomar a su cargo seguros contra cualquier dafo, lesién o perjuicio
de cualquier naturaleza que pueda ocasionar sobre bienes de propiedad de terceros y
del Estado, o que se produzcan en la persona de terceros, muebles, maquinas y demas

bienes, durante el plazo de la explotacion.
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a) FORMALIZACION DEL SEGURO:_Sera contratado por el adjudicatario en cualquier
aseguradora autorizada por el estado a satisfaccion del Consorcio.-

b) PLAZO DE FORMALIZACION Y PERIODO DE DURACION DEL SEGURO: El seguro
debera quedar formalizado antes del inicio de las tareas, debiendo en todos los casos
ser actualizado de manera de constituirse la renovacion antes del vencimiento a fin de
gue no queden periodos sin coberturas.

c) MONTOS Y RIESGOS A CUBRIR: Los maximos que determine el ente asegurador,
pudiendo ajustarse a pedido y satisfaccién del Consorcio.

d) POLIZA: Sera endosada a favor del Consorcio de gestion del Puerto de Quequén
debiendo establecer expresamente al sometimiento a los Tribunales Ordinarios del
Departamento Judicial Necochea.

Los comprobantes de renovacién periédica deberdn presentarse en el lugar indicado,
hasta el dia de vencimiento del periodo anterior.

e) ACCIDENTES DE TRABAJO: LA CONTRATISTA debera asegurarse contra ellos y
mantener dicho seguro mientras haya personal empleado en relacion de dependencia a
su cargo.

f) RECIBOS:_Se presentaran conjuntamente con las pdlizas, los recibos de pago total y

definitivo de las mismas.-

ARTICULO 24: INSPECCION. Cuando el Contratista se proponga realizar trabajos
previstos en el Contrato y que necesite presencia de Inspeccién en dia sdbado, domingo
o feriado, o después de las 16:00 de lunes a viernes, debera notificarse dicho propésito
a la Inspeccion de Obras con anticipaciéon minima de 48 horas, quien debera otorgar
autorizacion. Toda Inspeccion de obras en dias feriados, fines de semana o de lunes a
viernes después de las 16:00 hs. de lunes se realizara a cargo al Contratista. En este
caso debera hacerse cargo del pago de las horas extras del personal actuante. La

habilitacion y pago de horas extras se hara por un minimo de 3 horas.

ARTICULO 25: DOCUMENTACION DE PRESENTACION PERIODICA. Dentro de los
primeros 10 dias de cada mes, el contratista debera presentar copia de los recibos de
sueldo y constancia de pago de la A.R.T. correspondiente a la totalidad del personal

afectado a las tareas objeto de contrato.
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El adjudicatario deberd acompafar, ademas, copia del F.931 y F.931 Nominado
emitido por el sistema SIAP/AFIP.

ARTICULO 26: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El Contratista sera
responsable exclusivo por las obligaciones emergentes con motivo de la ejecucion del
contrato, estando obligado al cumplimiento de las normas nacionales, provinciales y

municipales respectivas.

ARTICULO 27: CERTIFICACION: La Contratista debera confeccionar y presentar en
forma mensual dentro de los primeros diez dias de cada mes un Certificado de obra. El

CGPQ tendra un plazo de diez (10) dias para su aprobacion.

ARTICULO 28: PLAZO Y FORMA DE PAGO. Salvo disposicion en contrario, los pagos
se efectuaran mediante Cheque No a la Orden, dentro de los treinta dias de la fecha de
presentacion de la factura emitida en formulario A, la cual debera presentarse ante la
Mesa de Entradas del C.G.P.Q., acompafiada por la Certificacién de prestacion cumplida
emitida por este Consorcio.

Se pagara como anticipo de obra un 30% del monto de contratado en concepto de acopio

de materiales.

ARTICULO 29: PLAN DE TRABAJO. El Contratista debera presentar un “Plan de
Trabajos y Curva de Inversion” en forma de diagrama de barras (GANTT), que debera
incluir todos los datos de avance y certificacion "previstos” y el camino critico. La apertura
sera hecha en cada caso en las mismas tareas que las indicadas en la Planilla de
Cotizacion.

El C.G.P.Q. podra solicitar modificaciones al plan de obras presentado si lo considera
necesario. Una vez aprobado el documento sera presentado a la Inspeccién de la Obra.
La aprobacion del plan de trabajos sera condicion necesaria para autorizar el inicio de
los trabajos en obra.

Una vez aprobado el plan de trabajos, el Contratista no podra abrir mas frentes de trabajo
que los previstos en el mismo sin la previa autorizacion escrita del CGPQ. La no
autorizacion al Contratista para abrir frentes de trabajo no previstos en el plan de trabajos

aprobado no se considerara causal para justificar atrasos en la obra.
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Si se detectara un atraso mayor al 10% en alguno de los items del plan de trabajos
aprobado, el Contratista debera presentar ante el C.G.P.Q. una reprogramacion de la
obra y una explicacién escrita de los motivos del atraso y las medidas que adoptara para

recuperarlo.

En caso que la reprogramacion implicara un corrimiento de los plazos de entrega, el

C.G.P.Q podra aplicar las sanciones establecidas en el Articulo 4.

ARTICULO 30: CESION DEL CONTRATO. El Contratista no podra transferir el contrato
sin previa aprobacion del Directorio del C.G.P.Q. En el caso de autorizarse la
transferencia, el Contratista seguird siendo responsable frente al Consorcio por el

accionar del Cesionario.

ARTICULO 31: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO. En caso de incumplimiento

total o parcial de las obligaciones asumidas por el contratista, el C.G.P.Q. podra imponer

a éste:

- Apercibimiento

- Multa equivalente al 5% del valor mensual del contrato o del 1% del valor total del
mismo.

- 3% del valor total

- Rescision del contrato invocando la culpa exclusiva del contratista, sin perjuicio del

derecho de reclamar a éste los dafios y perjuicios correspondientes.

- Baja del registro de proveedores del CGPQ.

La obra debera ser terminada a los TREINTA (60) dias corridos, a contar del acta de
iniciacion de obra, vencido dicho plazo se cobrara una multa de $ 0,5 % del monto
contractual por dia de atraso, haciendo reserva, previo informe fundado de la oficina
técnica correspondiente, la facultad de rescindir la obra por su sola voluntad sin
necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial alguna, en caso de que el atraso durara
méas de TREINTA (30) dias. Si el CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE
QUEQUEN utilizara esta opcion el adjudicatario no tendra derecho de indemnizacién

alguna ni reclamo por ningiin concepto.
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ARTICULO 32: PLAZO DE CONSERVACION Fijase en trecientos sesenta (360) dias
corridos a contar del acta de recepcion provisoria de obra. Una vez cumplido este plazo
se realizara la recepcion definitiva de la obra si a juicio de la inspeccién no existen ningun
tipo de irregularidades, caso contrario no se realizara la misma hasta tanto las mismas

no sean subsanadas por el contratista.

ARTICULO 33: CAUSALES DE EXTINCION DEL CONTRATO. El contrato se
extinguiré por:

- Rescision unilateral por parte del C.G.P.Q., por culpa exclusiva del contratista.

- Caso fortuito o fuerza mayor.

- Extincién del objeto.

ARTICULO 34: DOMICILIOS ESPECIALES. JURISDICCION. Todos los invitados que
participen en la licitacion deberan constituir domicilio especial dentro del partido de
Necochea, donde se tendran por validas todas las notificaciones judiciales y/o
extrajudiciales que se practiquen. Dicha constitucion de domicilio subsistira hasta tanto
se constituya uno nuevo y se comunique, por medio fehaciente, su reemplazo. Los
invitados, participantes, oferentes, adjudicatario y contratista, quedan sometidos a la

jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de Necochea,

Provincia de Buenos Aires, Argentina, debiendo renunciar expresamente a cualquier otro
fuero o jurisdiccidén. La presentacién de la oferta importa la aceptacion tacita de la

jurisdiccion judicial ut— supra mencionada.-

ARTICULO 35: RETENCIONES IMPOSITIVAS. El C.G.P.Q. reviste frente al I.V.A. la
condicion de Responsable Inscripto siendo su nimero de C.U.L.T. 30-66634948/9, siendo
ademas agente de retencion del Impuesto a las Ganancias e Ingresos Brutos. Se
encuentra eximido del Impuesto a los Sellos. Los remitos y/o facturas deberan
confeccionarse en formularios de tipo A; so6lo excepcionalmente se aceptaran en

formulario C.-
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LICITACION PUBLICA N° 03/CGPQ/16
OBRA: “PAVIMETO DE HORMIGON y DESAGUES EN AV JUAN DE GARAY ETAPA 2”7

PLANILLA DE COTIZACION.

. PRECIO PRECIO
ITEM DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1 Demolicioén, retiro _ytransporte de calzada global 1
existente.
2 Construccion de sumideros y cadmaras. Unidad 10
3 Saneamiento y reconstruccion de M2 5150
subrasante
4 Construccion de sub-base de Hormigon M2 5150
H-20
5 Construccion de calzada de Hormigon H-30 M2 5150
6 Construccion de cordones MiI 715
7 Limpieza global 1
SUBTOTAL
L.V.A
TOTAL




BALANZA A CONSTRUIR

NOTAS:
La calzada de sera de hormigon H-30 al igual que los cordones a ambos lados
La interrupcion de los cordones se hara segun el PLANO DE JUNTAS Y CORDONES

El ancho de la calzada sera divido en cuatro panos de 3 metros de ancho cada uno
Las losas de hormigon seran de 4.50m de largo x 3.00 m de ancho

Las losas de hormigon irregulares no superaran los 20 m? de superficie

Se respetara la pendiente tranversal del pavimento detallada en los planos de perfiles
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Corriente en Ambos Sentidos

0.08
— —
008 [ = - v |
. o . <
25 | . 1 !¥ f :
L a Sentido de r ' '
015 | . e la Corriente A $
+_ R ~F L
a k L (m) =350
Variable
(a) Recubrimiento con geotextil y A (m) =1.50
1;|;rgscFI]eecpi?iléz’rclil:::;féoc::ilccar;)nes P n (m) = Longitud del Vertedero = 2.00
4
Solape = 10% de la longitud o
recubierta. Rige para todos los -
conductos. 1.00 015
T = - -
— 4 ! BT S I L
= o - — — —— —
Co A, » ) 0.2000
< o . -4
Base Asiento H° P° CORTE POR C-C
Tipo E VN Terreno Compactado
1.90
Perfil Pavimento 017 0.15 0.30 0.15
T i
Perfil Pavimento ||=] M |
Modificado 0.08 010 T
0.];4
N o4 <
Q 4 . 4
R 4 2
VISTA EN PLANTA SIN TAPAS NI >
Terreno Compactado
0.15 __ decondgeto+060 0.15
—
T
0.15 | 0.15
Perfil Pavimento
Normal
Perfil Pav'i/lmzrilft'o . —
L 0aITIcado 1
Vereda de Losetas <] 055
0.
0.15 CAMARA 100
1.30 :
7 LTI
Y 0.15
Long. Precamara = Variable i=8% I
== 0.30
v PRECAMARA | A
T [

$ Nivel de Cordon
en Prog. de Posicion

(a) Recubrimiento con geotextil y
film de poliefileno 140 micrenes
s/especificaciones técnicas
Solape = 10% de la longitud
recubierta. Rige para fodos los
conductos.

<

Sentido de
la Corriente

o

CORTE POR B-B

DETALLE ARMADURA - CORTE POR A-A

CORTE POR B-B

Viga Cordon 2 @12

4012

406

1.00

0.5500]

1210¢/0.20

4210

1@6¢/0.20

1@6¢/0.20

1@16¢/0.20

1@10¢/0.20

AN
Est. 1@ 6 c/20
Refuerzo
2012 T
19 6¢/0.20

) y a

1@6¢/0.20

/|

1@10¢/0.20

~

106¢/0.20

|

Refuerzo 2@ 10— ]

so12

./

7

7

T

\/19 6 ¢/0.20

ARMADURA TAPA PRECAMARA

4@105/

1310 C/O.ZO/

ARMADURA TAPA CAMARA

H Sumidero

HVa

0.6500
Orificio para Manipuleo
2clu8x25cm Variable 0.08
! ? Tt Armadura Principal
I rmadura Principa
gt s
] (Abajo)
(-4 / [c——)
/ / 1.2500 Reparticion
// 1@6c/20
__ 10,10 (Abajo)
Armadura Principal /4 Reparticion Refuerzo @ 6 Orificio para
3010 (Abajo) 1@ 6¢/20 Malla 20x20 Manipuleo <\//“\e._
(Abajo) (Arriba) 2¢clu8x25cm Refuerzo @ 6
Malla 20x20
(Arriba)
— 010
0.08 t ="

0.08

1

a4 ] 020

Base Asiento H° P°

Terreno Compactado
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CALZADAS DE 12m. a 16m.
SECCION TRANSVERSAL

JUNTAS
TRANSVERSAL DE EXPANSION TIPO "A"

Ranura aserrada de 4 a 10mm

+ 4 * Mastic bituminoso
La banquina se desmontara
o rellenara hasta la linea de o 3 2l ~agn
edificacion o hasta la vereda Ancho Calzada = 12.00 m o ] 112 engrasado
existente. i @ Z I L
) @ I
7 [
$ o2 0.05 3.00 J 3.00 l 3.00 0.05 0.12 = s : : 10 1 -
< Z a
Pendiente 4% 1.50% 1.50%
5% < 5% Pasadores Long: 50 cm. Junta fibro bituminosa 0 madera compresible
e+0.107 e=p5cm e+0.15 . 0:32(?cm.
ep: 30 cm.
0.17
[ [ < T o7 f LONGITUDINAL DE ARTICULACION TIPO "B"
. Ranura aserrada de 4 a 10mm Mastic bituminoso
PLANTA ) 3 3 ]
[ =t ©
Junta transv. tipo "A" % Junta long. tipo "B" Junta transv. tipo "C" = E =
i I
| | // | 300 I/ \1 Barras de anclaje Long: 76 cm.
— ===} 4|-—— - == === = 3.00 — = —— g === —H——— = — @: 12 cm.
I I // I ]_/A —\ | Sep: 60 cm.
—}————— -4t —— =l / 3.00 —— - — -
| | | | 00 | | | TRANSVERSAL DE CONTRACCION TIPO "C"
/ 4.50 % 4.50 |l 4.50 % % 450 % 4.50 Ranura aserrada de 4 a 10mm Mastic bituminoso
2 s
[
L —
[ 5 =t ©
o 1/2 engrasado l g >
ENCI:B%RRDD(I%NDEEngig”L_JE S CORDON DE PERFIL Y VISTA EN
Pasadores Long: 40 cm.
ENTRADAS DE VEHICULOS esaces Long 40
Sep: 33 cm.
17
12 3.2
vereda 2% 't PERFIL ; 60 } LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION TIPO "D"
3 Perfil cordon T T 2% vereda
o .
- © " Sellado con mastic bituminoso
-~ o = previo aserrado
| w r2
~ QI o~ N
:I-J - = << ° —— =
® 15 ]
= 3 5 + 25
o < —— =
151
- —_ /‘
} 17 ‘ O | 0 60 |
VISTA
40 1 Variable 1 40 1
T T ! 1° En caso de construir las calzadas en dos fajas longitudinales se colocara en todos los casos una junta de ensamble tipo "D"en el eje.
2 Cordon = > = 2° La disposicion de las juntas se dara en obra.
3° Todas las medidas indicadas en las secciones transversales, plantas, juntas y detalles estan en cm.
4° La dimension "C"estara comprendida entre 300 y 600 cm.
Pavimento 5° La banquina se desmontara hasta la linea de edificacion o hasta la vereda existente.
= = = 6° Los diametros, longitudes y separaciones de las barras pasadores pasadores (juntas tipo "A" y "C") y de las de anclaje
definidas en la Especificaciones Tecnicas.

DETALLES
TERMINACION DE CALZADAS

TERMINACION EN CUNETA

100

—@

1@ 6 c/25cm. 408
15 Junta fibro bituminosa 0 madera compresible
CORDON DE RETENCION H°A°
*—— Ve
o| _H1-2:3 »’/‘ <
(Yo}
+
(¢}
=
S / %0
15 1 10
[Ye) o
~ N
Hormigon simple a especificar
40
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Seccion Transversal Av. Juan de Garay
PERFIL 1-1 - Progresiva +330.00

Muro Contencion

I
{ N N Cerco a Futuro
| —

( | . i SECTOR PAVIMENTADO

[ G659 A (C—) 4GSO | s ACCESOS A VOLCADORAS Veredte
SECTORF.F.C.C [ = —Vereda

J O C

LONG VEHICLE

Calzada H30 +3.375 / _+355

Esp=0.25m —{ Cordon 1,60

1 3,0 B
Sub rasante Esp=0.10m
6,00 Suelo Cemento 6,00
1,30 |

aferia de OMHSA

' Y

Puerto Queque
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