


**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL POR ETAPAS MÚLTIPLES  
PARA EL DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN Y OBRAS  
COMPLEMENTARIAS DE PUERTO QUEQUÉN**



Etapas 2 y 3 Ítem 1 Dragado de Recuperación y Mantenimiento Año 0 a  
año 3

Programa de Profundización y  
Modernización del Puerto de  
Quequén


**CIRCULAR NRO 6 – E2-3**

**Quequén, 8 de Agosto de 2014**


Considerando las modificaciones realizadas y definidas en un nuevo esquema Licitatorio comunicadas mediante Circular Nro.5 E-2-3 en la cual se da prioridad al Dragado de Succión de “Recuperación de Profundidades y Mantenimiento de las mismas período año 0 a año 3”, dando un lapso de tiempo para que las condiciones macroeconómicas se normalicen y proceder a la apertura el día 17 de Diciembre del 2014 de los rubros “Dragado de profundización y obras complementarias a realizar a partir del 3er año” y “Dragado de mantenimiento año 3 a 10”.

Teniendo en cuenta los nuevos plazos definidos en la Circular 5 E-2-3, se comunica que sólo se responderán aquellas consultas que realicen los POSTULANTES CALIFICADOS propias al Ítem 1: “Dragado de recuperación y mantenimiento de profundidades año 0 al año 3”, cuya apertura es el día 22 de Agosto del 2014.

A partir del día 17 de Septiembre de 2014, se evacuaran las preguntas que realicen los POSTULANTES CALIFICADOS en relación a los demás ítems con apertura el día 17 de Diciembre del 2014 en la forma que dispone el Pliego de Bases y Condiciones.

  
Dr. FERNANDO CIANCAGLINI  
Secretario Ejecutivo

Comité Ejecutivo del Programa de Profundización  
Y Modernización de Puerto Quequén

  
Ing. MARIO GOICOECHEA  
Secretario Ejecutivo

Comité Ejecutivo del Programa de Profundización  
Y Modernización de Puerto Quequén

  
Dr. MARTÍN R. CARAFFO  
Presidente

Comité Ejecutivo del Programa de Profundización  
Y Modernización de Puerto Quequén