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El que suscribe Mario José Blanco, en mi caracter de Representante Legal de VAN
OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS B.V., me dirijjo a Uds. en el
Concurso de la referencia, con el objeto de someter a su consideracion las
siguientes preguntas y solicitudes.-

1. Se solicita nos suministren formato digital editable de la informacion
siguiente:

a. Preferiblemente en formato ASCIl del Relevamiento batimétrico mas
reciente (tras Ultima campaiia de dragado del actual contratista) de
todas las zonas de dragado y vertido.

b. En formato .DWG de los planos entregados junto con el Pliego de -
Bases y demas documentacidon que forma parte del proceso
licitatorio.

c. En formato .DWG de los planos de detalle (indicando taludes,
tolerancia, ubicacion,..... ) de los sitios de atraque del interior del
Puerto.

d. En formato .DWG de planos de detalle de ubicacion de las areas
preventivas.

e. XYZ (formato editable) de los estudios sismicos realizados.

2. Se solicitan los datos/estadistica de sedimentacién natural que sufren las
distintas zonas a dragar. '

3. Se solicita plano de detalle y ubicacion de los cascos hundidos mencionados
en el Pliego de Bases y documentacion Licitatoria.

4. Se solicita clarificacion de la diferencia de volumen estimado entre el Pliego
Especial de Especificaciones Técnicas Particulares actual y el documento
entregado en la Etapa 1 “Anexo 1 : Anteproyecto general condiciones
generales”.

5. Se solicita una version completa de los Pliegos licitatorios que integren la
totalidad de las Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones
Técnicas que consideren vigentes y aplicables para clarificar el alcance
real/actual del proyecto (a tener en cuenta que el inicio del proceso data de
varios afios atras). Seutsche BanEAG

o IBAN: NL20DEUT0265219272

6. Se solicita se establezca limite a la responsabilidad del Contratista. BIC: DEUTNL2A
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7. Se solicita establezca clausula/s en relacién a la posible variacién de la Page 20f3
legislacion o sistema impositivo vigente.

8. Normas Instrumentales para la concrecion de la Etapa 3 — Pliego Especial
de Condiciones Particulares. Articulo 1, favor clarificar:

a. a que documento concreto se refiere cuando se nombra el Pliego de
Bases y Condiciones.

b. que tramitaciones pueden corresponder efectuar al Oferente frente a
los Organismos Gubernamentales o del sector privado.

9. Normas Instrumentales para la concrecién de la Etapa 3 — Pliego Especial
de Condiciones Particulares. Articulo 10, favor especificar hasta que fecha y
hora se pueden realizar aclaraciones y consultas, no hemos encontrado
referencia al punto, asi como tampoco la mencionada convocatoria.

10. Normas Instrumentales para la concreciéon de la Etapa 3 — Pliego Especial
de Condiciones Particulares. El articulo 14:

a. menciona “La oferta s6lo comprendera y este sera el compromiso
contractual, la realizacién de la Variante A segun se define en 2.1.1
del PET". En 2.1.1 del PET menciona “Variante A: Oferta Base mas
volumen adicional en el Canal exterior y canal interior como
consecuencia del acortamiento de la escollera norte y la extraccion
de los cascos hundidos”. Se solicita se aclare el alcance de la oferta
del oferente, si bien se debe estimar y cotizar la situacion base en la
que no se han realizado ninguna obra adicional (i.e. acortamiento de
la escollera norte y extraccion de cascos hundidos), o por el
contrario teniendo en cuenta la ejecucidon de dichas obras
adicionales.

b. Aclarar definicibn y alcance de Ilas mencionadas Sumas
Provisionales.

c. Aclarar los posibles trabajos a realizar por los mencionados
subcontratistas designados. '

d. Se solicita nos faciliten la Planilla de Cémputo y Cotizacién
mencionada.

e. Se menciona “La contratacién incluira el derecho del Comitente de
solicitar la realizacién de hasta Cinco (5) Camparas adicionales de
hasta Trescientos Mil (300.000) metros cubicos durante el trascurso
de vigencia del contrato. Se entiende que seria 300.000 metros
cubicos por camparfia, Se solicita se confirme si esta interpretacion
es correcta.

11. Normas Instrumentales para la concrecion de la Etapa 3 — Pliego Especial
de Condiciones Particulares. Articulo 15, se consulta si con la
asistencialvisita al Data Room ya realizada el pasado diciembre de 2017
quedaria cumplimentado el requisito de la Visita de Obra.

12. Normas Instrumentales para la concrecion de la Etapa 3 — Pliego Especial
de Condiciones Particulares. Articulo 17,
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a. Se solicita confirmacion de la fecha de presentacion de las ofertas, "

asi como clarificar y/o enviar la mencionada referida convocatoria. Page 3of3

b. Se solicita clarifiquen e indiquen la necesidad de acompafar la
documentacion original de algin numero de copias, y en caso
afirmativo indicar cantidad de las mismas, asi como formato/s de
presentacion de original y copias..

13. Normas Instrumentales para la concrecion de la Etapa 3 — Pliego Especial
de Condiciones Particulares. Articulo 18, menciona la necesidad de hacer
constar en la Garantia de Mantenimiento de la oferta el nimero de licitacion,
favor indicar el mismo.

14. Normas Instrumentales para la concrecion de la Etapa 3 — Pliego Especial
de Condiciones Particulares. Articulo 19,

a. se solicita aclaren la diferencia entre “Sobre nimero 2" y “Sobre C”.

b. se nos solicita el “Certificado Fiscal para Contratar”. Teniendo en
cuenta el reciente cambio "Resolucion general 4164 AFIP: Se
modificd el régimen para la solicitud del Certificado Fiscal para
Contratar" en el que se menciona que "A partir del 1/12/2017, la
AFIP no emite mas el Certificado Fiscal para contratar, sino que los
Organismos contratantes los que deben consultar la situacion
impositiva del contribuyente a la AFIP " . Se solicita confirmacién de
que el CGPQ puede y consultara la situacion impositiva,
desestimando la necesidad de que presentemos el Certificado Fiscal
para Contratar.

15. Normas Instrumentales para la concrecion de la Etapa 3 — Pliego Especial
de Condiciones Particulares. Anexo A9, se consulta si es posible designar
un Jefe de Obra de nacionalidad NO Argentina teniendo en cuenta que el
mismo no estara inscripto en el Colegio de Ingenieros y por tanto carecera
de Matricula.

16. Normas Instrumentales para la concrecion de la Etapa 3 — Pliego Especial
de Condiciones Particulares. Anexo B, al margen de lo mencionado en
relacion al mecanismo de Equilibrio Economico, favor facilitar formula de
revision de precios.

17. Normas Instrumentales para la concrecion de la Etapa 3 — Pliego Especial
de Especificaciones Técnicas Particulares. Articulo 2.2.1 del PET, indica que
el Contratista se debe comprometer a ejecutar la totalidad de las obras
involucradas acorde con los términos del Estudio de Impacto Ambiental. Se
solicita listado de los requisitos ambientales a ser cumplidos por el
Contratista conforme a dicho Estudio/s de Impacto Ambiental.

Quedo a la espera de vuestras repuestas y

Firma:

Aclaracion:

En calidad de: REPRESENJTANTE LEGAL




